HACIENDA BANWYBRAS

Direccién General Adjunta Fiduciaria
Direccién de Finanzas Fiduciarias
Gerencia de Riesgos y Politicas de Riesgos

DGAF/DFF/GRPP/154300/428/2020
Ciudad de México, 18 de septiembre de 2020

PRIMERCIRCULAR

A LOS PARTICIPANTES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA NO.LA-
006G1C003-E25-2020, PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS CONSISTENTES EN LA OPERACION,
RECAUDACION Y DEPOSITO DE INGRESOS, MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA,
ELECTROMECANICA Y DE ILUMINACION, MANTENIMIENTO MENOR DE LA VIA, Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA ATENCION AL USUARIO EN EL VIADUCTO ELEVADO TLALPAN, BAJO UN
ESQUEMA PLURIANUAL DE 2020 A 2023, SE LES INFORMA LO SIGUIENTE.

Con fundamento en el articulo 35, fraccién lll, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector
Publico, y el dltimo parrafo del articulo 48 de su Reglamento, asi como en el numeral lll.4. Modificaciones a la
“Convocatoria” de las Bases de la Licitacién Publica Nacional, se notifica a los concursantes, para todos los
efectos legales a los que haya lugar lo siguiente:

El dia de hoy 18 de septiembre de 2020, se publicé en el Diario Oficial de la Federacion, el “ACUERDO por el que
se suspende temporalmente la operacion del Sistema Electrénico de Informacion Publica Gubernamental
sobre Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
denominado CompraNet.", el cual entre otros aspectos sehala que, se SUSPENDE la operacién de dicha
plataforma a partir de las 00:01 horas del sabado 19 de septiembre de 2020 y hasta las 23:59 horas del martes
22 de septiembre de 2020 (Tiempo del centro), y en consecuencia los entes publicos referidos en los articulos
1 de la Ley de Adqguisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas, deberdn suspender los plazos y términos de los procedimientos de
contratacion gue se encuentren contenidos en dicho periodo.

Envirtud de lo anterior, y con el objeto de evitar contingencias durante el proceso de carga de la documentacion
en el Sistema de CompraNet, con esta fecha me permito hacer de su conocimiento el diferimiento de las fechas
previstas para los eventos del Calendario al Procedimiento de Contratacion previsto en el numeral l/L1. Fecha,
hora y medio de los actos de las Bases de la Licitacion Publica Nacional, para quedar como sigue:

“[-]
I11.1. Fecha, hora y medio de los actos

El presente “Procedimiento de Contratacion” dard lugar a los siguientes actos, conforme al
calendario que a continuacion se indica:

Actos Fecha Hora Lugar
e 10:00 15
Pref entdcrc?n_y ap(—?:rtura 23 25 de septiembre de 2020 R0 s
de “Proposiciones Horas i i
= : CompraNet
Fallo 02 de octubre de 2020 17:00 Horas
Firma del “Contrato” 513 de octubre de 2020 1500 Horas | Domiciio  — de la
Contratante
fid
A partir de lo anterior, y para los efectos a los que haya lugar, se modifican en lo aplicable, los siguientes
documentos: 2
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MODIFICACION 1: CONVOCATORIA

I

L1.4. Plazo de ejecucion de los “Servicios”

El plazo de ejecucicn de los “Servicios” sera de 1,188 (un mil ciento ochenta y ochos) Dias Naturales,
conforme a lo establecido en la presente “Convocatoria”, sus anexos y formatos divididos en dos
etapas conforme a lo siguiente:

¢ Unperiodo de 57 35 Dias Naturales a partir de las 00:00:00 horas 50 cie septieribre 2 de octubre
de 2020 hasta las 24:00:00 horas del 5 de noviembre de 2020, como parte de la Etapa
Preparatoria; y

e Un periodo de 1,151 Dias Naturales a partir de las 00:00:01 horas del dia 6 de noviembre de 2020
Vv hasta las 24:00:00 horas del 31 diciembre de 2023, como parte de la Etapa de Operacion.

La prestacion de los “Servicios” comprenderd mds de un ejercicio fiscal, esto es de 2020 a 2023.

i

MODIFICACION 2: Anexo A. “Requerimientos de Servicio” de |a “Convocatoria”

IX. ALCANCE DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR

[-]

1. Etapa Preparatoria

Esta etapa deberd desarrollase y completarse en un periodo de hasta 37 (treinta y
siete) Dias Naturales contados a partir de las 00:00:00 horas del 30 de septiembre 3 de
octubre y hasta las 24:00:00 horas del 5 de noviembre de 2020, en la cual el Prestador
de Servicios realizard las siguientes actividades a fin de garantizar estar en condiciones
de operar el Viaducto Elevado desde las 00:00:01 horas del 6 de noviembre de 2020,

LE

MODIFICACION 3: Anexo B “Glosario de Términos"” de la “Convocatoria”

“I.]
19. Etapa Preparatoria: Periodo de tiempo de hasta 37 (treinta y siete) Dias Naturales contados a partir
de las 00:00:00 horas del So-deseptiemibre 3 de octubre y hasta las 24:00:00 horas del 5 de noviembre
de 2020.

[.]"

MODIFICACION 4: Anexo C “Modelo del Contrato” de |a “Convocatoria”
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CUARTA. VIGENCIA Y PERIODO DE PRESTACION.- Las PARTES acuerdan que el periodo de prestacion
de los SERVICIOS sera de 1,188 (un mil ciento ochenta y ochos) Dias Naturales dias, divididos en dos
etapas conforme a lo siguiente:

s Unperiodode 27 35 Dias Naturales a partir de las 00:00:00 horas 50 de septiembre 2 de octubre
hasta las 24:00:00 horas del 5 de noviembre de 2020, como parte de la Etapa Preparatoria; y
¢ Un periodo de 1,151 Dias Naturales a partir de las 00:00:01 horas del dia 6 de noviembre de 2020
y hasta las 24:00:00 horas del 31 diciembre de 2023, como parte de la Etapa de Operacion.
[s]"

Para constanciay a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, se pone a su disposicién el presente
Comunicado, con fecha 18 de septiembre de 2020.

Atentamente,

Maria Gabriela Colorado Macin
Gerente
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