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CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL PROYECTO DE TRANSPORTE MASIVO
“DOS CORREDORES DE TRANSPORTE MASIVO EN LA ZONA METROPOLITANA DE
SAN LUIS POTOSI” (PROYECTO), QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL BANCO
NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO, EN SU CARACTER DE INSTITUCION
FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO PUBLICO NUMERO 1936, DENOMINADO FONDO
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, EN LO SUCESIVO “FONADIN”, REPRESENTADO
POR FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ ORTIZ MENA, DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
DE BANCA DE INVERSION Y DELEGADO FIDUCIARIO, ASISTIDO POR CARLOS MIER Y
TERAN ORDIALES, DIRECTOR DE TRANSPORTE MASIVO, Y POR OTRA PARTE, EL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, EN LO
SUCESIVO “GOBIERNO DEL ESTADO”, REPRESENTADO POR JUAN MANUEL
CARRERAS LOPEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, ASISTIDO POR
ALEJANDRO LEAL TOVIAS, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO; JOSE LUIS
UGALDE MONTES, SECRETARIO DE FINANZAS; RAMIRO ROBLEDO LOPEZ,
SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y PORFIRIO JESUS FLORES
VARGAS, DIRECTOR GENERAL DE LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS; AL TENOR DE
LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

I. El 6 de marzo de 2014, GOBIERNO DEL ESTADO presentd al Grupo de Trabajo
Consultivo (GTC) del Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo (PROTRAM) del
(FONADIN), en relacion al proyecto “Sistema de Autobuses Rapidos Troncales de San
Luis Potosi, S.L.P." con el proposito de solicitar, dentro del marco del PROTRAM, un
Apoyo No Recuperable del FONADIN, estimado en 129.4 mdp, para financiar un
porcentaje del componente de infraestructura”. Al respecto, el GTC emitic “su
recomendacion respecto a que el proyecto es elegible de recibir Apoyo del FONADIN,
sujeto a solventar las observaciones y recomendaciones realizadas. La elegibilidad del
proyecto esta sujeta al registro del mismo en la Cartera de Proyectos de la Unidad de
Inversiones de la SHCP a través de la SCT y al cumplimiento de lo establecido en Ias
Reglas de Operacion del FONADIN.”

N

ll. EIl 10 de marzo de 2015, mediante oficio No. SCT/0310/15, el Secretario de
Comunicaciones y Transportes del Estado de San Luis Potosi, solicité al FONADIN “...e/
apoyo para la obtencion de financiamiento del Programa Federal de Apoyo de Transporte
Urbano Masivo (PROTRAM), del (FONADIN) cumpliendo con los requerimientos y
recomendaciones para la obtencion de dichos recursos. Lo anterior en relaciéon con el
proyecto correspondiente al Primer Corredor de Transporte Masivo con Autobuses
Troncales de la Ciudad de San Luis Potosi, toda vez que ha concluido la etapa
correspondiente a los estudios que han generado el Plan Integral de Movilidad Urbana
Sustentable asi como el Estudio de Factibilidad del Primer Corredor del Transporte Masivo
con Autobuses Rapidos Troncales del cual se desprende una primera etapa con un
corredor de 16.4 kilometros atendido con 21 autobuses de entrada baja y con capacidad
de 100 pasajeros y una segunda etapa correspondiente a un corredor de 23.7 kilometros
atendido con 33 autobuses de las mismas caracteristicas”.
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lll. La Unidad de Inversiones de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP), otorgd
al proyecto Transporte Masivo de San Luis Potosi, la Clave de Registro en la Cartera de
Proyectos No. 15093110002, con base en el Analisis Costo-Beneficio del proyecto, que
comprende los dos corredores troncales de transporte masivo.

IV. El 21 de octubre de 2015, mediante oficio No. 4.3.- 957/2015, expedido por el titular de la
Direccion General de Transporte Ferroviario y Multimodal de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes (SCT), en relacion con el proyecto de Movilidad Urbana
“Transporte Masivo de San Luis Potosi, San Luis Potosi”, promovido por el GOBIERNO
DEL ESTADO, manifesto al FONADIN lo siguiente: “...que de conformidad con lo dispuesto
en los numerales 37.7.9 de las Reglas de Operacion del Fondo Nacional de Infraestructura,
y en mi caracter de Director General de Transporte Ferroviario y Multimodal de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes, manifiesto a usted que el proyecto de
referencia se apega a las disposiciones aplicables”.

V. El 5 de noviembre de 2015, mediante Acuerdo CT/32 ORD/5-NOVIEMBRE-2015/VII, el
Comité Técnico del FONADIN autorizo lo siguiente:

‘CT/32 ORD/5-NOVIEMBRE-2015/Vil

“...en relacion con el proyecto Dos Corredores de Transporte Masivo en la Zona
Metropolitana de San Luis Potosi (Proyecto), se autoriza a favor del Gobierno del
Estado de San Luis Potosi (Promotor), un Apoyo No Recuperable, en la modalidad de
Aportacion, hasta por la cantidad de $166'600,000.00 (ciento sesenta y seis millones
seiscientos mil pesos 00/100 M.N.) pero no mayor al 50% (cincuenta por ciento) de la
inversion en la infraestructura del Proyecto.

VI. El 30 de noviembre de 2015, mediante oficio No. DBI/400000/063/2015, el Director de
Banca de Inversion de BANOBRAS, notificd al Secretario de Comunicaciones y Transportes
del GOBIERNO DEL ESTADO que el Comité Técnico del FONADIN mediante “...Acuerdo
CT/3?2 ORD/5-NOVIEMBRE-2015/VIl, autorizo a favor del Gobierno del Estado de San Luis
Potosi (Promotor), el otorgamiento de un Apoyo No Recuperable, hasta por la cantidad de
$166'600,000.00 (ciento sesenta y seis millones seiscientos mil pesos 00/100 M.N.), sin
incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), destinado a desarrollar Dos Corredores de
Transporte Masivo en la Zona Metropolitana de San Luis Potosi (Proyecto). La inversion
estimada del Proyecto es de $640'100,000.00 (Seiscientos cuarenta millones cien mil pesos
00/100 M.N.) incluyendo el IVA".

VII.LEI 2 de mayo de 2016, el Director General Adjunto de Banca de Inversion y Delegado
Fiduciario del FONADIN, autorizd lo siguiente: “Con fundamento en el numeral 34.3. de las
Reglas de Operacion del Fideicomiso de Administracion y Fuente de Pago No. 1936.-
“Fondo Nacional de Infraestructura”, se autoriza una prorroga por 180 dias, a partir del 3
de mayo y hasta el 30 de octubre de 2016, para que el Gobierno del Estado de San Luis
Potosi suscriba con el FONDO el Convenio de Apoyo Financiero, mediante el cual se
formalice el Apoyo No Recuperable en la modalidad de Aportacion hasta por
$16§'600,000.00 (ciento sesenta y seis millones seiscientos mil pesos 00/100 M.N.), sin
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incluir el IVA, pero no mayor al 50% de la inversion en la infraestructura vial de Dos
Corredores de Transporte Masivo en la Zona metropolitana de San Luis Potosi”
(Proyecto)’.

Vill.  El 11 de mayo de 2016, mediante oficio numero DGFAUT/612/000389, el Director

IX.

XL

General de Fomento Ambiental, Urbano y Turistico, de la Secretaria del Medio Ambiente
y Recursos Naturales (SEMARNAT), manifesté al FONADIN que “...no tiene objecién al
proyecto de referencia, no obstante previo a la ejecucion de la obra debera documentarse
ante esa Coordinacion Ejecutiva los siguientes elementos:

1.- Linea base de emisiones de GE/

2.- Proyeccion de linea futura de emisiones de GE/

3.- Calculo y sustento de las lineas base y futura

4.- Cronograma de actividades

5.- Compromisos y calendarizacion de entrega de informes correspondientes’.

El 8 de noviembre de 2016, el Director General Adjunto de Banca de Inversién y Delegado
Fiduciario del FONADIN, autorizé “Con fundamento en el numeral 34.3. de las Reglas de
Operacion del Fideicomiso de Administracion y Fuente de Pago No. 1936.- “Fondo
Nacional de Infraestructura”, se autoriza una prorroga por 180 dias, a partir del 30 de
octubre de 2016 y hasta el 28 de abril de 2017, para que el Gobierno del Estado de San
Luis Potosi suscriba con el FONDO el Convenio de Apoyo Financiero, mediante el cual se
formalice el Apoyo No Recuperable en la modalidad de Aportacion hasta por
$166'600,000.00 (ciento sesenta y seis millones seiscientos mil pesos 00/100 M.N.), sin
incluir el IVA, pero no mayor al 50% de la inversiéon en la infraestructura vial de Dos
Corredores de Transporte Masivo en la Zona metropolitana de San Luis Potosi”
(Proyecto)”.

El 28 de abril de 2017 el Director General Adjunto de Banca de Inversion y Delegado
Fiduciario del FONADIN, autorizo: “Con fundamento en el numeral 34.3. de las Reglas de
Operacion del Fideicomiso de Administracion y Fuente de Pago No. 1936.- “Fondo
Nacional de Infraestructura”, se autoriza una prorroga por 180 dias, a partir del 28 de abril
y hasta el 25 de octubre de 2017, para que el Gobierno del Estado de San Luis Potosi
suscriba con el FONDQ el Convenio de Apoyo Financiero, mediante el cual se formalice el
Apoyo No Recuperable en la modalidad de Aportacion hasta por $166'600,000.00 (ciento
sesenta y seis miflones seiscientos mif pesos 00/100 M.N.), sin incluir el IVA, pero no mayor
al 50% de la inversion en la infraestructura del proyecto Dos Corredores de Transporte
Masivo en la Zona metropolitana de San Luis Potosi” (Proyecto), autorizado mediante
Acuerdo CT/3% ORD/5-NOVIEMBRE-2015/VII".

El 11 de octubre de 2017, mediante oficio No. SF/DGPP-R1080/2017, el Secretario de
Finanzas del Estado de San Luis Potosi, notifico al FONADIN en relacién con el proyecto
denominado “Dos Corredores de Transporte Masivo en la Zona Metropolitana de San Luis
Potosi”, “...que en los ejercicios comprendidos del 2017 al 2020 se estara contemplando
la aplicacion de recursos estatales por un monto de $249°'100,000.00 (doscientos cuarenta
y nueve millones cien mil pesos 00/100 M.N.)".
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DECLARACIONES
I. DECLARA EL FONADIN, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUE:

a) El Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, es una Sociedad Nacional de Crédito,
debidamente constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos y actua
en el presente Convenio en su caracter de institucion fiduciaria del fideicomiso publico, no
considerado entidad paraestatal, numero 1936, denominado “Fondo Nacional de
Infraestructura”, a quien se define como FONADIN para fines de este Convenio.

b) EI7 de febrero de 2008 se publico en el Diario Oficial de la Federacion el Decreto por el
que se ordena la creacidn del Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura, que sera un
vehiculo de coordinacion de la Administracion Publica Federal para la inversion en
infraestructura, principalmente en las areas de comunicaciones, transportes, hidraulica,
medio ambiente y turistica, que auxiliara en la planeacién, fomento, construccion,
conservacion, operacion y transferencia de proyectos de infraestructura con impacto
social o rentabilidad econémica.

c) Enelarticulo Segundo, inciso a), del Decreto a que se refiere el inciso anterior, se ordend
al Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, Sociedad Nacional de Crédito, en su
caracter de Mandatario del Gobierno Federal, entre otras cuestiones, modificar el
fideicomiso denominado Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas
Concesionadas (FARAC), a efecto de que se transforme en el Fideicomiso Fondo
Nacional de Infraestructura.

d) El 6 de mayo de 2008 se suscribié el Cuarto Convenio Modificatorio al Contrato
Constitutivo del FARAC, mediante el cual éste se transformo en el Fideicomiso Fondo
Nacional de Infraestructura, en cumplimiento al Decreto a que se ha hecho referencia en
las presentes Declaraciones.

e) Con elfin de dar cumplimiento al Acuerdo CT/3? ORD/5-NOVIEMBRE-2015/VII del Comité
Técnico del Fondo Nacional de Infraestructura, donde se autoriza un Apoyo No \
Recuperable del Fondo Nacional de Infraestructura a favor del GOBIERNO DEL ESTADO \/
para desarrollar el PROYECTO, comparece a la celebracion del presente Convenio, para '
obligarse en los términos y condiciones que se estipulan mas adelante.

fy Bajo protesta de decir verdad, se sefala que todos los recursos que destinara al
PROYECTO son de procedencia licita.

g) Francisco Antonio Gonzalez Ortiz Mena, cuenta con las facultades necesarias para
suscribir el presente Convenio y acredita su personalidad mediante escritura publica
numero 40,405 del 1° de abril de 2016, otorgada ante la fe del Licenciado Efrain Martin
Virués y Lazos, Titular de la Notaria Publica nimero 214 de la Ciudad de México, cuyo
primer testimonio quedo inscrito en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio de
esa Ciudad, bajo el folio mercantil 80,259* el 9 de junio de 2016. Asimismo, manifiesta
que dichas facultades no han terminado, ni le han sido revocadas, modificadas, ni
limitadas de manera alguna a la fecha de suscripcion del presente instrumento.
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a)

d)

e)

DECLARA EL GOBIERNO DEL ESTADO, POR CONDUCTO DE SU
REPRESENTANTE, QUE:

El Estado de San Luis Potosi es una entidad federativa libre y soberana que forma parte
integrante de la Federacion, de conformidad con lo establecido en los articulos 40, 42,
fraccidon | y 43, de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos: asi como en

los articulos 1°, 2° y 3° de la Constitucidn Politica del Estado Libre y Soberano de San Luis
Potosi.

Juan Manuel Carreras Lopez, Gobernador Constitucional del Estado, acredita su
personalidad con la Declaracion de Validez de la Eleccion de Gobernador Constitucional
del Estado de San Luis Potosi para el periodo comprendido del 26 de septiembre de 2015
al 25 de septiembre de 2021, publicada en el Periodico Oficial del Estado Libre y Soberano
de San Luis Potosi, el 5 de septiembre de 2015 y cuenta con las facultades necesarias
para suscribir el presente Convenio, de conformidad con lo dispuesto por los articulos 72,
80, fracciones XXIX y XXX y 84 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de
San Luis Potosi, articulos 20., 30., fraccion |, inciso a) y 25, de la Ley Organica de la
Administracion Publica del Estado de San Luis Potosi. Asimismo, manifiesta que dichas
facultades no han terminado, ni le han sido revocadas, modificadas, ni limitadas de manera
alguna a esta fecha.

Alejandro Leal Tovias, Secretario General de Gobierno, acredita su personalidad con el
nombramiento expedido a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de San
Luis Potosi, el 26 de septiembre de 2015 y cuenta con las facultades necesarias para
suscribir el presente Convenio, de conformidad con lo dispuesto por los articulos 84 de la
Constitucion Politica del Estado de San Luis Potosi y 3o0., fraccidn |, inciso a), 25, 31,
fraccion |, y 32, fracciones Xll y XXXIX de |la Ley Organica de la Administracion Publica del
Estado de San Luis Potosi. Asimismo, manifiesta que dichas facultades no han terminado,
ni le han sido revocadas, modificadas, ni limitadas de manera alguna a esta fecha.

José Luis Ugalde Montes, Secretario de Finanzas, acredita su personalidad con el
nombramiento expedido a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de San
Luis Potosi, el 26 de septiembre de 2015 y cuenta con las facultades necesarias para
suscribir el presente Convenio, de conformidad con lo dispuesto por los articulos 84 de la
Constitucion Politica del Estado de San Luis Potosi y 30., fraccién |, inciso a), 25, 31,
fraccion 1l y 33, fracciones XVIII y XLIX de la Ley Organica de la Administracion Publica
del Estado de San Luis Potosi. Asimismo, manifiesta que dichas facultades no han
terminado, ni le han sido revocadas, modificadas, ni limitadas de manera alguna a esta
fecha.

Ramiro Robledo Loépez, Secretario de Comunicaciones y Transportes, acredita su
personalidad con el nombramiento expedido a su favor por el Gobernador Constitucional
del Estado de San Luis Potosi, el 26 de septiembre de 2015, y cuenta con las facultades
necesarias para suscribir el presente Convenio, de conformidad con lo dispuesto por los
articulos 84 de la Constitucion Politica del Estado de San Luis Potosi y 30., fraccidn |, inciso
a), 25, 31, fraccion VI y 36 BIS, fracciones I, V y XXIII de la Ley Organica de la
Administracion Publica del Estado de San Luis Potosi. Asimismo, manifiesta que dichas
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h)

K)

1.

facultades no han terminado, ni le han sido revocadas, modificadas, ni limitadas de manera
alguna a esta fecha.

Porfirio Jesus Flores Vargas, Director General de la Junta Estatal de Caminos, acredita su
personalidad con el nombramiento expedido a su favor por el Gobernador Constitucional
del Estado de San Luis Potosi, el 26 de septiembre de 2015, y cuenta con las facultades
necesarias para suscribir el presente Convenio, de conformidad con lo dispuesto por los
articulos 3o. fraccién I, inciso a), de la Ley Organica de la Administracion Publica del
Estado de San Luis Potosi y 2° fracciones X y Xll, asi como 12°, fracciones VIl y XVI del
Decreto de Creacion de la Junta Estatal de Caminos de San Luis Potosi. Asimismo,
manifiesta que dichas facultades no han terminado, ni le han sido revocadas, modificadas,
ni limitadas de manera alguna a esta fecha.

Con el fin de dar cumplimiento al Acuerdo CT/32 ORD/5-NOVIEMBRE-2015/VII del Comité
Técnico del FONADIN, mediante el cual se autoriza un Apoyo No Recuperable en la
modalidad de Aportacion a favor del GOBIERNO DEL ESTADO para desarrollar el
PROYECTO, manifiesta su conformidad en obligarse en los términos y condiciones
establecidos en las clausulas del presente Convenio.

Conoce las Reglas de Operacion del FONADIN, los Lineamientos del PROTRAM y el
Marco de Salvaguarda Ambiental y Social para el Transporte Urbano (MASTU) y se obliga
a cumplir integramente con los términos y condiciones de los mismos.

No existe procedimiento judicial o administrativo alguno en su contra que pueda afectar la
legalidad, validez o exigibilidad de sus obligaciones derivadas del presente Convenio.

Asimismo, declara que los recursos de los que dispondra son y seran de procedencia licita.

Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes nimero GES 850101 L4A.

DECLARAN LAS PARTES, POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES, QUE:

a) Se encuentran satisfechos los criterios de elegibilidad contenidos en el numeral 8 de las

b)

Reglas de Operacion del FONADIN en términos del Acuerdo CT/3? ORD/5-NOVIEMBRE-
2015/VIl del Comité Técnico del FONADIN.

Previo a la suscripcion del presente Convenio, en lo que a cada una de ellas corresponde,
han revisado y obtenido todas las autorizaciones necesarias de cualquier instancia para
suscribirlo; que sus respectivos representantes cuentan con las facultades y capacidad
legal suficientes para tales efectos, mismas que a la fecha de celebracion del presente
instrumento no han terminado, no han sido modificadas, restringidas o revocadas en forma
alguna, a la fecha de celebracion del presente Instrumento. Asimismo, reconocen como
suyas, en lo que les corresponde, todas y cada una de las declaraciones anteriores, por lo
que estan de acuerdo en obligarse de conformidad con lo que se establece en el presente
Convenio.
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c) En la celebracion del presente Convenio, no existe error, dolo, mala fe, ni cualquier otro

Vvicio q

ue afecte el consentimiento con el que se celebra.

Atento a lo anterior, las Partes suscriben el presente de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. DEFINICIONES. Para efectos del presente Convenio, las palabras que se escriban
con mayusculas, tendran el significado que se les atribuye en la presente clausula salvo que
expresamente se indique lo contrario. Dichas palabras podran usarse en plural o singular
segun lo requiera el sentido de la frase de que se trate.

Asimismo,
tendran el

las palabras que se escriban en este Convenio con la primera letra en mayuscula
significado que se les atribuye en las Regias de Operacion del FONADIN, en los

Lineamientos del PROTRAM, o en su caso, por considerarse nombres propios.

a) APORTACION ESTATAL: Es la aportacion en recursos liquidos que realizara el
GOBIERNO DEL ESTADO por al menos por un monto de $249'100,000.00 (doscientos
cuarenta y nueve millones cien mil pesos 00/100 M.N.) incluyendo el IVA, para financiar

laCO

MPONENTE DE INFRAESTRUCTURA del PROYECTO de los CORREDORES DE

TRANSPORTE MASIVO en la Zona Metropolitana de San Luis Potosi destinada a los
siguientes conceptos:

1)

i)

ii)

v)

vi)

vii)

viii)

El 50% (cincuenta por ciento) del costo de las obras de la INFRAESTRUCTURA
DEL PROYECTO, sin incluir el IVA;

El 100% (cien por ciento) del IVA correspondiente al costo total de la
INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO;

El 50% (cincuenta por ciento) de los honorarios del SUPERVISOR DE OBRA, sin
incluir el IVA;

El 100% del IVA del monto total de los honorarios del SUPERVISOR DE OBRA;

Los honorarios fiduciarios y los gastos y/o costos por la constitucion y administracion
del FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA, asi como el IVA correspondiente,

El 100% (cien por ciento) del costo de los ESTUDIOS Y PERMISOS para el
PROYECTO y su IVA correspondiente;

El 100% (cien por ciento) de los gastos por afectaciones, adquisicion de los
TERRENOS y/o liberacion de derecho de via y el IVA correspondiente a dichos
conceptos, para llevar a cabo la INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO y

Los recursos economicos adicionales suficientes para la conclusion de la
INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO, hasta la total terminacién y puesta en
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c)

d)

e)

f)

9)

operacion del propio PROYECTO, obligandose el GOBIERNO DEL ESTADO frente
al FONDOQO a aumentar el monto de la APORTACION ESTATAL.

APOYO: Es el Apoyo No Recuperable en la modalidad de Aportacion, hasta por un monto
de $166'600,000.00 (Ciento sesenta y seis millones seiscientos mil pesos 00/100 M.N.),
sin incluir el IVA, equivalentes en Unidades de Inversion de fecha 5 de noviembre de 2015,
que el Fondo Nacional de Infraestructura otorga al GOBIERNO DEL ESTADO, en términos
del presente Convenio, para financiar, hasta donde alcance:

i)  ElI50% (cincuenta por ciento) del costo de las obras de la INFRAESTRUCTURA
DEL PROYECTO, sin incluir el IVA y
ii)  ElI 50% (cincuenta por ciento) de los honorarios del SUPERVISOR DE OBRA.

COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA: Comprende las acciones para la realizacion
de las obras e instalaciones de la INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO, los ESTUDIOS
Y PERMISOS, el pago de honorarios del SUPERVISOR DE OBRA, la adquisicion de los
TERRENOS, afectaciones y liberacion de derecho de via.

COMPONENTE DE TRANSPORTE: Consiste en las diversas acciones y gestiones
necesarias para desarrollar el servicio de transporte publico masivo del PROYECTO que
incluyen, el fortalecimiento institucional del ENTE GESTOR, la organizacion empresarial
de los fransportistas, la restructuracion de rutas de autobuses de transporte publico,
optimizacion y adquisicion de la flota de autobuses, la implementacién de un SISTEMA DE
CONTROL Y RECAUDO vy la constitucién de un FIDEICOMISO DE OPERACION, entre
otros.

CONTRATISTA: Es la persona fisica o moral que suscriba con el GOBIERNO DEL
ESTADO un CONTRATO DE OBRA.

CONTRATO(S) DE OBRA: Es el o los contratos que el GOBIERNO DEL ESTADO
suscriba conforme a las disposiciones federales aplicables, para la construccion e
instalacion de los diferentes componentes de la INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO,
que se financian parcialmente con el APOYO.

CONCESIONARIO DEL TRANSPORTE: Es la empresa constituida por los concesionarios
que actualmente operan las rutas del area de influencia donde se desarrollara el
PROYECTO, que se organizaran mediante convenio, sancionado por el GOBIERNO DEL
ESTADO, a quien se otorgara una concesion para prestar el servicio del Sistema Integrado
de Transporte Publico.

h) CORREDOR 3: Es el Corredor Troncal de Transporte Masivo con un trazo radial de la zona

A.

industrial al centro de la Ciudad de San Luis Potosi, con una longitud aproximada de 16.4
km, con carril de uso preferente por sentido de pavimento asfaltico para la circulacion de
los autobuses del lado derecho de la vialidad, con 99 PARABUSES ubicados a cada 330 m
en promedio, 5 ESTELAS y una TERMINAL. El trazo inicia en la ESTACION ESPECIAL DE
TRANSFERENCIA con un recorrido por la Carretera San Luis-Querétaro, Av. Universidad,
calle Juan Sarabia, calle Manuel José Othon, Av. 20 de Noviembre, Av. Reforma y Av.
Covpstitucion hasta la TERMINAL de este Corredor Troncal, ubicada en la zona industrial.
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i)

m)

0)

CORREDOR 12: Es el Corredor Troncal de Transporte Masivo con un trazo perimetral en
circuito que rodea la zona central de la Ciudad de San Luis Potosi, con una longitud
aproximada de 23.7 km, con carril de uso preferente por sentido de pavimento asfaltico,
para la circulacion de los autobuses del lado derecho de la vialidad, con 144 PARABUSES
ubicados a cada 300 m en promedio y una TERMINAL. El trazo es por Av. Salvador Nava,
Carretera a Matehuala, Acceso Norte, Av. 20 de Noviembre, Av. de la Paz, Carretera a
Zacatecas, Av. Dr. Lopez Hermosa, Av. Morales Saucito, Av. Azufre, calles Cobre y
Antimonio, calles Arsénico y Pintores, Av. Venustiano Carranza hasta la Glorieta
Bocanegra y calles Nifio Artillero y Doctor Manuel Nava.

CORREDORES DE TRANSPORTE MASIVO: Son los dos Corredores Troncales con carril
preferente para la circulacion de los autobuses de las RUTAS TRONCALES del Sistema
de Transporte Publico Masivo en la Ciudad de San Luis Potosi, el CORREDOR 3 y el
CORREDOR 12.

ENTE GESTOR: Es la Direccién de Transporte Colectivo Metropolitano que se fortalecera
o se transformara en un Organismo Publico Descentralizado del Estado de San Luis Potosi
para realizar la planeacion, administracién, supervision y/o control del COMPONENTE DE
TRANSPORTE.

EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO: Consiste en el EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE
CONTROL Y RECAUDO y el EQUIPO DE TRANSPORTE para el PROYECTO.

EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL Y RECAUDO: Se constituye por: i) el
equipamiento de computo y comunicaciones del Centro de Control de Operacion (CCO),
i) el equipamiento a bordo de los autobuses, que incluye entre otros, validador de tarjetas
de prepago, alcancias seguras en su caso, localizador satelital Sistema de
Posicionamiento Global (GPS), terminal de radiocomunicacion (GPRS) al Centro de
Operacion, consola de control y comunicaciones, sensores de ascenso y descenso de
pasajeros y camaras de video vigilancia y iii) el equipamiento en las TERMINALES vy la
ESTACION ESPECIAL DE TRANSFERENCIA |, los puntos de venta y recarga de tarjetas
de prepago.

EQUIPO DE TRANSPORTE: Consiste en la nueva flota con moderna tecnologia de 54
autobuses de 12 m, de entrada baja, con capacidad de 100 pasajeros, con motores a diésel
EURO IV o V y en su caso, con gas natural comprimido, de los cuales 33 autobuses seran
destinados al CORREDOR 12 y 21 autobuses al CORREDOR 3. Los autobuses deberan
incluir el equipamiento a bordo del SISTEMA DE CONTROL Y RECAUDO.

ESTUDIOS Y PERMISOS: Son los estudios técnicos, financieros, legales y ambientales,
asi como las licencias y permisos necesarios para llevar a cabo la implementacion de la
INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO.

ESTACION ESPECIAL DE TRANSFERENCIA: Es la estacién construida por el
GOBIERNO DEL ESTADO en los andenes remodelados de la Antigua Terminal del
Ferrocarril en el Centro Historico de la Ciudad de San Luis Potosi, que funcionara como
terinal y estacion para transbordo de las rutas del CORREDOR 3 y del CORREDOR 12.
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a)

v)

y)

ESTACION DE GAS NATURAL: Estacién para el suministro de gas natural comprimido
para los autobuses del PROYECTO, que comprende las obras y equipamiento, tuberia de

suministro, instalaciones de descarga, aimacenamiento y compresion del gas natural, que
en su caso, se realizara con inversion privada.

ESTELAS: Son el equipamiento y obra, en forma de pedestal, para 5 paradas oficiales de
ascenso y descenso, en el area del Centro Histérico de la Ciudad, ubicados cada una de
ella a 250 m en promedio, a la derecha de las vialidades, delimitadas por un balizamiento
sobre el arroyo vehicular del CORREDOR 3 identificadas por una sefial universal, que
pueden ser equipadas con bahias, cobertizos y bancas.

FIDUCIARIO: Es el Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, Sociedad Nacional de
Credito, en su caracter de Institucion Fiduciaria en el FIDEICOMISO DE
INFRAESTRUCTURA.

FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA: Es el Contrato de Fideicomiso de Inversion,
Administracion y Fuente de Pago que el GOBIERNO DEL ESTADO constituira en el
FIDUCIARIO, a satisfaccion del FONADIN, cuyos fines seran, entre otros, administrar los
recursos del APOYO y de la APORTACION ESTATAL vy aplicarlos en PARI PASSU para
la realizacion de la INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO, de conformidad con lo
establecido en este Convenio y en el propio FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA.

FIDEICOMISO DE OPERACION: Es el fideicomiso privado constituido por los
CONCESIONARIOS DE TRANSPORTE, a satisfaccion del GOBIERNO DEL ESTADO y
del FONADIN, que administrara los ingresos del cobro de las tarifas de pasaje mediante el
SISTEMA DE CONTROL Y RECAUDO, para distribuir los ingresos para realizar los pagos
que correspondan de acuerdo a la prelacion acordada, para el CONCESIONARIO DEL
TRANSPORTE, para el PROVEEDOR DE CONTROL Y RECAUDO, y en su caso, al
proveedor de la ESTACION DE GAS , asi como lo que corresponda pagar a los Bancos
por los créditos contratados para financiar el EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO.

FONADIN: Es el Fideicomiso publico no considerado entidad paraestatal denominado
Fondo Nacional de Infraestructura, constituido bajo el nimero 1936 en el Banco Nacional
de Obras y Servicios Publicos, S.N.C., institucion de banca de desarrollo, en su caracter
de instituciéon fiduciaria.

GOBIERNO DEL ESTADO: Es el Gobierno del Estado de San Luis Potosi.

INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO: Consiste en las obras publicas de infraestructura
especializada para el transporte masivo, compuesta por la INFRAESTRUCTURA VIAL y
de la INFRAESTRUCTURA NO VIAL que se financiaran en PARI PASSU con recursos del
APQYO y de la APORTACION ESTATAL.

INFRAESTRUCTURA NO VIAL: Consiste en las obras publicas, instalaciones vy
equipamientos de los PARABUSES, ESTELAS y TERMINALES para el CORREDOR 3y
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el CORREDOR 12, incluyendo el edificio del Centro de Control, que se financiaran con
recursos del APOYO y de la APORTACION ESTATAL.

z) INFRAESTRUCTURA VIAL: Comprende las obras publicas del carril de uso preferente
por sentido para autobuses de alta capacidad, con pavimento asfaltico y dispositivos de
delimitacién del carril con senalizacion horizontal y vertical, del lado derecho de la vialidad,
que incluye a su vez las obras para cruces de peatones, accesibilidad universal y para las
intersecciones y accesos a comercios, estacionamientos y viviendas, semaforizacion y
fiora optica en su caso, ademas de obras inducidas o complementarias para el
CORREDOR 3y el CORREDOR 12.

aa) INVERSION TOTAL DEL PROYECTO: Es el costo total de recursos publicos y privados,
requeridos para la realizacion de los CORREDORES DE TRANSPORTE MASIVO,
incluyendo la COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA del PROYECTO vy el
EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO, al momento de puesta en operacion del PROYECTO.

bb) IVA: Es el Impuesto al Valor Agregado.

cc) MASTU: Es el Marco de Salvaguardas Ambiental y Social para el Transporte Urbano,
suscrito entre el Banco Nacional de Obras y Servicios Publico, Sociedad Nacional de
Crédito, en su caracter de Institucién de Banca de Desarrollo y el Banco Internacional de
Reconstruccion y Fomento (BIRF).

dd) PARABUSES: Son las estructuras de acero y concreto, con elementos y dispositivos de
senalizacion y mobiliario urbano, techadas con asientos para la espera y sefales de
informacion al usuario sobre las rutas de transporte publico; que se instalaran en las
paradas oficiales para ascenso y descenso de los pasajeros a nivel de las banquetas
ubicadas cada 330 m en promedio por sentido a lado derecho de la vialidad de los
CORREDORES DE TRANSPORTE MASIVO. Para el PROYECTO se construiran
aproximadamente 243 PARABUSES, de las cuales, hasta 99 se ubican en el CORREDOR
3y 144 en el CORREDOR 12.

ee) PARI PASSU: Al mismo tiempo y en la misma proporcion. Forma en que seran aplicados
los recursos del APOYO y la APORTACION ESTATAL para realizar la
INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO y el pago al SUPERVISOR DE OBRA.

ff)y PROVEEDOR DE CONTROL Y RECAUDO: Es la empresa a la que el GOBIERNO DEL
ESTADO otorgue la concesion, permiso y/o contrato de prestacion de servicios, en
términos de las disposiciones federales aplicables, para disefiar, equipar, mantener,
conservar y operar el SISTEMA DE CONTROL Y RECAUDO; que incluye (i) equipar el
Centro de Control y Recaudo,(ii) equipar y mantener el equipamiento a bordo de los
autobuses de las RUTAS TRONCALES Y ALIMENTADORAS vy (iii) brindar asesoria y
capacitacion técnica al personal del ENTE GESTOR para la operacion del SISTEMA DE
CONTROL Y RECAUDO.

gg) PROYECTO: Es el desarrollo del sistema Integrado tronco alimentador de Transporte
Publico Masivo conformado por Dos Corredores Troncales de Transporte Masivo para la
Zony Metropolitana de San Luis Potosi, el CORREDOR 3 y el CORREDOR 12 con

"
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participacion publica y privada; el cual incluye el COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA
DEL PROYECTO financiado con inversion publica y la implementacion del COMPONENTE
DE TRANSPORTE con el EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO financiado con inversion
privada.

hh) PROTRAM: Es el Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo.

i) RUTAS ALIMENTADORAS: Son las 27 rutas de transporte publico urbano colectivo con
aproximadamente 776 autobuses de entre 8 y 10 m de longitud con capacidad para 40 y
70 pasajeros, respectivamente, que conectaran con las RUTAS TRONCALES en los
PARABUSES, TERMINALES y la ESTACION ESPECIAL DE TRANSFERENCIA de los
CORREDORES DE TRANSPORTE MASIVO.

j) SISTEMA DE CONTROL Y RECAUDO: Es el sistema de tecnologia de informacion y
telecomunicaciones para disponer de informacion de recorridos de las rutas, autobuses,
pasajeros y recaudo de los ingresos por las tarifas del servicio de transporte, que se
compone por: i) el Centro de Control Operativo (CCO), con sus instalaciones, equipamiento
y software de computacion y telecomunicaciones, ii) el equipamiento a bordo de los
autobuses y iii) equipamiento en las TERMINALES, la ESTACION ESPECIAL DE
TRANSFERENCIA y puntos de venta y recarga de tarjetas de prepago. Lo anterior, con
objeto de planear, supervisar, controlar y monitorear los autobuses para prestar: a) el
servicio de ayuda a la explotacion eficiente de las rutas y autobuses, b) el servicio de
recaudo mediante tarjetas de prepago o en efectivo y ¢) el servicio de informacion al
usuario.

kk) SUPERVISOR DE OBRA: Es la empresa que contrate el GOBIERNO DEL ESTADO, en
términos de las disposiciones federales aplicables, para verificar y supervisar que la
INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO, se realice conforme a los CONTRATOS DE
OBRA, para ello, el GOBIERNO DEL ESTADO deberd remitir al FONADIN para
autorizacion, la documentacion relativa al procedimiento de contratacion del
SUPERVISOR DE OBRA.

I} SCT: Es la Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal.

mm) TERMINALES: Son las dos terminales que se construirdn una en cada uno de
CORREDORES DE TRANSPORTE MASIVO, que incluyen un edificio de operacion y
andenes, accesos y areas de maniobra, patios de encierro y talleres. La Terminal del
CORREDOR 3 estara ubicada en el poligono delimitado por la carretera federal 57, el eje
128, el eje 130 y la avenida Industrias de la Zona Industrial de la Ciudad y la del
CORREDOR 12 estara ubicada cerca de la ESTACION ESPECIAL DE TRANSFERENCIA.

nn) TERRENOS: Son los terrenos que el GOBIERNO DEL ESTADO destinara para la
construccion de las TERMINALES.

SEGUNDA. OBJETO Y MONTO DEL APOYO. Con sujecion a las disposiciones legales
aplicables, a la autorizacion del Comité Técnico del FONADIN referida en el Acuerdo CT/3?
ORD/5-NOVIEMBRE-2015/VIl y a los términos y condiciones estipulados en el presente
Convenjo, el FONADIN otorga al GOBIERNO DEL ESTADO, un Apoyo No recuperable, en la
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modalidad de Aportacion, hasta por la cantidad de $166°600,000.00 (ciento sesenta y seis
millones seiscientos mil pesos 00/100 M.N.), sin incluir el IVA, para financiar en PARI PASSU
con el APOYO y la APORTACION ESTATAL hasta el 50% (cincuenta por ciento) de la
INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO y del SUPERVISOR DE OBRA, sin el IVA.

El APOYO sera actualizado en Unidades de Inversién al 5 de noviembre de 2015, fecha de
autorizacion del citado Acuerdo en términos de las Reglas de Operacién.

Las Partes acuerdan que tanto los recursos del APOYO como de la APORTACION ESTATAL,
se aportaran y se aplicaran a través del FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA, en los
terminos y condiciones establecidos en este Convenio y en el FIDEICOMISO DE
INFRAESTRUCTURA.

Asimismo, el GOBIERNO DEL ESTADO se obliga a aportar los recursos econdémicos
adicionales suficientes para la conclusion de la INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO, hasta
su total terminacion y puesta en operacién del PROYECTO.

TERCERA. DESTINO DEL APOYO Y DE LA APORTACION ESTATAL. Las Partes estipulan
que el APOYO y la APORTACION ESTATAL, se destinaran para realizar el COMPONENTE
DE INFRAESTRUCTURA del PROYECTO conforme a lo siguiente:

I.  Tratdndose del APOYO, se destinard a pagar hasta donde alcance los siguientes
conceptos de inversion:

a) EI50% (cincuenta por ciento) del costo de la INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO,
sin incluir el IVA'y

b) EI50% (cincuenta por ciento) de los honorarios del SUPERVISOR DE OBRA, sin Incluir
el IVA.

EI APOYO en ningun caso debera destinarse, de manera enunciativa mas no limitativa, a obras
adicionales y/o de mejoras de la INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO, al pago de gastos
y/o costos por servicios fiduciarios, de los impuestos de cualquier indole causados por o en
relacién con el PROYECTO, de capital e intereses correspondientes a la deuda derivada de
los créditos que al efecto se contraten en relacién con el PROYECTO, de costos de la carta
de crédito, seguros y fianzas, los estudios, gerencia del proyecto, afectaciones y/o liberacion
de derecho de via, entre otros.

Il. Tratandose de la APORTACION ESTATAL, se destinara a los siguientes conceptos de
inversion:

a) El 50% (cincuenta por ciento) del costo de las obras de la INFRAESTRUCTURA
DEL PROYECTO, sin incluir el IVA;

b) El 100% {(cien por ciento) del IVA correspondiente al costo total de la
INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO;
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c) El 50% (cincuenta por ciento) de los honorarios del SUPERVISOR DE OBRA, sin
incluir el IVA;

d) El 100% del IVA del monto total de los honorarios del SUPERVISOR DE OBRA;

e) Los honorarios fiduciarios y los gastos y/o costos por la constitucion y administracion
del FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA, asi como el IVA correspondiente,

f) El 100% (cien por ciento) del costo de los ESTUDIOS Y PERMISOS para el
PROYECTO y su IVA correspondiente;

a) El 100% (cien por ciento) de los gastos por afectaciones, adquisicion de los
TERRENOS y/o liberacion de derecho de via y el IVA correspondiente a dichos
conceptos, para llevar a cabo la INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO y,

h) Los recursos economicos adicionales suficientes para la conclusion de la
INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO, hasta la total terminacion y puesta en
operacion del propio PROYECTO, obligandose el GOBIERNO DEL ESTADO frente
al FONADIN a aumentar el monto de la APORTACION ESTATAL, incluido el
requerimiento adicional para el pago del SUPERVISOR DE OBRA, en su caso.

Las Partes acuerdan que tanto los recursos del APOYO como los recursos de los incisos a),
b), ¢), d), e), y h) de la APORTACION ESTATAL a que se refiere la presente clausula, se
depositaran y se aplicaran a través del FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA, en los
términos y condiciones establecidos en este Convenio y en el FIDEICOMISO DE
INFRAESTRUCTURA.

Las Partes convienen que el FONADIN aportara los recursos del APOYO, a nombre, por
cuenta y orden del GOBIERNO DEL ESTADO al FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA,
previo cumplimiento, a satisfaccion del FONADIN, de las condiciones suspensivas
establecidas en la Clausula Cuarta del presente Convenio.

Las Partes convienen que los recursos del APOYO se depositaran en el FIDEICOMISO DE
INFRAESTRUCTURA en una o varias exhibiciones, una vez que el GOBIERNO DEL ESTADO
deposite los recursos que correspondan de la APORTACION ESTATAL.

Las Partes estan conformes con que las aportaciones del APOYO y de la APORTACION
ESTATAL al FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA podran destinarse en los porcentajes
que les corresponda, para cubrir las escalatorias de los precios unitarios previstas en los
CONTRATOS DE OBRA entérminos de las disposiciones federales aplicables, asi como para
llevar a cabo modificaciones y/o ajustes de costos de dichas escalatorias, previa justificacion
y aprobacion del GOBIERNO DEL ESTADO y del SUPERVISOR DE OBRA, asi como
autorizacion del Comité Técnico del FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA.

El APOYO no podra aplicarse a obras adicionales a la INFRAESTRUCTURA DEL
PROYECTO. En caso de modificaciones a las obras /o ajustes de costos de las obras de la
INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO se debera obtener previamente por escrito la
autorizgcion del FONADIN por conducto del Delegado Fiduciario.
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El FIDUCIARIO debera reintegrar al FONADIN el total de los productos financieros que se
generen del APOYO depositado en el FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA, salvo que el
FONADIN autorice por escrito destinarlos a la INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO, previa
solicitud del GOBIERNO DEL ESTADO, debidamente fundada y motivada.

El GOBIERNO DEL ESTADO esta de acuerdo en que los rendimientos financieros que se
generen de la APORTACION ESTATAL en el FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA
podran destinarse, a cubrir los honorarios fiduciarios y el IVA correspondiente. En el entendido
de que si dichos recursos econdmicos fueren insuficientes, el GOBIERNO DEL ESTADO se
obliga a aportar recursos econémicos suficientes para tal concepto.

EI GOBIERNO DEL ESTADO se obliga frente al FONADIN a aportar los recursos econémicos
adicionales suficientes, aumentando la APORTACION ESTATAL, al FIDEICOMISO DE
INFRAESTRUCTURA para la conclusion de la INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO, hasta
su total terminacion y puesta en operacion del PROYECTO.

CUARTA. CONDICIONES SUSPENSIVAS. El FONADIN podra entregar en una o varias
exhibiciones los recursos del APOYO al FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA, a nombre,
por cuenta y orden del GOBIERNO DEL ESTADO, conforme al procedimiento que se indica
en la Clausula Séptima del presente Convenio, una vez que el GOBIERNO DEL ESTADO,
haya cumplido, a satisfaccion del FONADIN, con las condiciones suspensivas siguientes:

1. Condiciones Suspensivas Aplicables para el Primer Desembolso del APOYO:

a) Entregar original de la solicitud al FONADIN del primer desembolso del APOYO, firmada
por servidor publico facultado del GOBIERNO DEL ESTADO, senalando el monto del
APOYO que solicita se deposite en el FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA,
conforme a lo establecido en |la Clausula TERCERA de este instrumento, para pagar en
PARI PASSU con recursos de la APORTACION ESTATAL y del APOYO la inversién en
la INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO y del SUPERVISOR DE OBRA, conforme se
establece en la clausula SEPTIMA del presente Convenio.

b) Entregar copia simple del FIDEICOMISO DE [INFRAESTRUCTURA. Dicho
FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA debera estipular cuando menos lo siguiente:

i. Que el FONADIN cuente en el Comité Técnico del FIDEICOMISO DE
INFRAESTRUCTURA, con un miembro propietario, con voz y voto;

ii. Que para el caso de decisiones del Comité Técnico del FIDEICOMISO DE
INFRAESTRUCTURA que involucren la aplicacidon de los recursos del APOYO, se
requiera necesariamente del voto favorable del representante del FONADIN, y

iii. El representante del FONADIN debera ser miembro del citado Comité Técnico
desde la fecha de suscripcion del FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA v,
cuando menos, hasta la fecha en que se pague la ultima estimacion de obra, se
emitan los Avisos de Terminacion de Obra y se formalicen los Finiquitos de Obra
de la INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO.
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c)

9)

h)

Entregar en original, el oficio de suficiencia presupuestal respecto de los recursos
economicos que corresponda a la APORTACION ESTATAL, por la cantidad de
$249'100,000.00 (Doscientos cuarenta y nueve millones cien mil pesos 00/100 M.N),
acreditando fehacientemente que cuenta con los recursos para cubrir en tiempo y forma
sus obligaciones, definiendo para ello el origen y fuente de los mismos.

Entregar constancia emitida por el FIDUCIARIO en la que se estipule que el GOBIERNO
DEL ESTADO realizé al FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA la transferencia de
recursos economicos de la APORTACION ESTATAL, en términos de la clausula Tercera
del presente Convenio. El monto de la APORTACION ESTATAL a que se refiere el
presente inciso, debera cubrir por lo menos, lo siguiente:

i.  La cantidad de $25'000,000.00 (Veinticinco millones de pesos 00/100 M.N).

i.  La cantidad que corresponda, equivalente a un afno de honorarios fiduciarios
del FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA, incluyendo IVA, en términos del
FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA.

Entregar al FONADIN y al FIDUCIARIO, un ejemplar original para cotejo y copia simple
de cada uno de los CONTRATOS DE OBRA que vayan a pagarse en PARI PASSU con
el primer desembolso del APOYO y la APORTACION ESTATAL.

Entregar al FONADIN y al FIDUCIARIO copia de las fianzas de cumplimiento y, en su
caso las fianzas de anticipo, de cada uno de los CONTRATOS DE OBRA que vayan a
pagarse en PARI PASSU con el primer desembolso del APOYO y de la APORTACION
ESTATAL.

Entregar el dictamen juridico elaborado y suscrito por servidor publico facultado del
GOBIERNO DEL ESTADO, en el que senale bajo su responsabilidad, que el
procedimiento de contratacion de cada CONTRATO DE OBRA se realizo conforme a las
disposiciones federales aplicables.

Entregar un original del contrato de SUPERVISOR DE OBRA, a satisfaccion del
FONADIN, en términos de las disposiciones federales aplicables, cuyo objeto sera
verificar y supervisar la INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO. Dicho contrato debera
incluir cuando menos, lo siguiente:

i. Instruir al SUPERVISOR DE OBRA para que entreque directamente al
FONADIN, en un plazo maximo de 10 (diez) dias habiles contados a partir de
la fecha de la solicitud por escrito respectiva, toda la informacion
complementaria que le solicite el propio FONADIN, relativa a la supervision de
la INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO.

ii.  Proporcionar al FONADIN los documentos e informacion que éste le solicite por
escrito relacionados con la INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO,

iii.  Informar de manera mensual al FONADIN el estado que guarda la
INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO y
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iv.  Entregar al FONADIN cualquier informacion y/o documentacion relativa al
PROYECTO.

Entregar oficio debidamente suscrito por servidor publico facultado del GOBIERNO DEL
ESTADO en el que el GOBIERNO DEL ESTADO se obliga a cumplir con lo dispuesto en
las disposiciones legales aplicables, para liberar el 100% (cien por ciento) del derecho
de via requerido por el PROYECTO, asi como destinar los TERRENOS para el desarrollo
del PROYECTO.

Entregar un oficio emitido por servidor publico facultado por la Secretaria de Ecologia y
Gestion Ambiental del GOBIERNO DEL ESTADO, en el cual manifieste que el
PROYECTO cumple con el MASTU, y que se obliga a dar seguimiento al cumplimiento
de los Planes de Gestion Ambiental y Social, con el visto bueno, en su caso, de la
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Entregar un oficio en el que el GOBIERNO DEL ESTADO se obligue ante el FONADIN,
a que la suma de los apoyos que otorgue el FONADIN, adicionada a las aportaciones
y/o subvenciones que le hubieren otorgado la banca de desarrollo, otros fideicomisos de
fomento o cualquier Entidad del Sector Publico, no debera ser mayor al 66% (sesenta y
seis por ciento) de la INVERSION TOTAL DEL PROYECTO al momento de puesta en
operacion del PROYECTO.

Las condiciones suspensivas antes sefaladas deberan quedar cumplidas en un plazo de 180
(ciento ochenta) dias naturales, contado a partir de la fecha de suscripciéon del presente
Convenio. En caso de que el GOBIERNO DEL ESTADO no cumpla con las condiciones
suspensivas en el plazo mencionado, previa solicitud por escrito del GOBIERNO DEL
ESTADO previo al vencimiento del plazo mencionado y de conformidad con las justificaciones
que al efecto exprese por escrito el GOBIERNO DEL ESTADO, el FONADIN podra prorrogar
dicho plazo por un periodo igual.

Il. Condiciones Suspensivas Aplicables para los Desembolsos Subsecuentes:

a)

b)

Entregar original de la solicitud de desembolso de recursos firmada por el servidor
publico facultado del GOBIERNO DEL ESTADO, sefalando el monto del APOYO,
conforme a los conceptos y proporciones establecidos en la Clausula Tercera de este
instrumento.

Entregar la constancia emitida por el FIDUCIARIO en la que se haga constar que el
GOBIERNO DEL ESTADO realizo al FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA Ia
transferencia de recursos econémicos correspondientes de la APORTACION ESTATAL
en términos de la clausula Tercera del presente Convenio.

A la constancia emitida por el FIDUCIARIO, el GOBIERNO DEL ESTADO debera
acompanar copia del comprobante de la transferencia correspondiente.

Entregar al FIDUCIARIO y al FONADIN, a través de la Junta Estatal de Caminos, un
ejemplar original para cotejo y copia simple de cada uno de los CONTRATOS DE OBRA

17
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que vayan a pagarse en PARI PASSU con el APOYO y la APORTACION ESTATAL.

BANSIBRAS

d)  Entregar al FIDUCIARIO y al FONADIN a través de la Junta Estatal de Caminos copia
de las fianzas de cumplimiento y las fianzas de anticipo de cada uno de los CONTRATOS
DE OBRA que vayan a pagarse en PARI PASSU con el APOYO y la APORTACION

ESTATAL.

e) Entregar el dictamen juridico elaborado y suscrito por servidor plblico facultado del
GOBIERNO DEL ESTADO, en el que sefale bajo su responsabilidad, que el
procedimiento de contratacién de cada nuevo CONTRATO DE OBRA por pagar de la
INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO se realizd conforme a las disposiciones

federales aplicables.

QUINTA. OBLIGACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL COMPONENTE DE
INFRAESTRUCTURA. Las Partes convienen que respecto al COMPONENTE DE

INFRAESTRUCTURA el GOBIERNO DEL ESTADO se obliga a:

a. Realizar, bajo su exclusiva responsabilidad conforme a las disposiciones federales
aplicables, la INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO en un plazo que no excedera de
30 (treinta) meses contado a partir del primer desembolso del APOYQ, realizando el
CORREDOR 3 en una primera etapa y el CORREDOR 12 en una segunda etapa. Dicho
plazo podra ser prorrogado por el FONADIN, previa solicitud por escrito debidamente

fundada y motivada del GOBIERNO DEL ESTADO, a satisfaccion del FONADIN.

b. Contratar y elaborar los ESTUDIOS Y PERMISOS requeridos con recursos estatales
para realizar la INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO, con un disefio fisico para una

operacion eficiente del transporte publico masivo y con accesibilidad universal.

c. Contratar al SUPERVISOR DE OBRA, a satisfaccion del FONADIN, en términos de las
disposiciones federales aplicables. Para ello, el GOBIERNO DEL ESTADO debera remitir
al FONADIN para su no objecién, la documentacion relativa al procedimiento de

contratacion del SUPERVISOR DE OBRA.

Tratandose de invitacion a cuando menos tres, el GOBIERNO DEL ESTADO debera

remitir al FONADIN la lista de invitados a participar, a efecto de que este emita su no

objecion.

d. Aportar, en tiempo y forma, al FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA,

FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA.

la
APORTACION ESTATAL, con el fin de que el FIDUCIARIO disponga de los recursos
para pagar oportunamente en PARI PASSU conjuntamente con el APOYO la
INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO, conforme al presente Convenio y al propio

e. Autorizar, en términos de las disposiciones legales aplicables, el uso, aprovechamiento,
explotacion y demas que pudieren resultar indispensables para la liberacion del derecho
de via y adquisicion de los TERRENOS para realizar la INFRAESTRUCTURA DEL

PROYECTO.
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f.

Apoyar a cada CONTRATISTA a obtener todas las autorizaciones y los tramites
conducentes que sean necesarios para la ejecucion de la INFRAESTRUCTURA DEL
PROYECTO.

Supervisar la correcta ejecucion de la INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO por
conducto de la Junta Estatal de Caminos del GOBIERNO DEL ESTADO, con apoyo del
SUPERVISOR DE OBRA.

Conservar y vigilar la INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO concluida a través de la
dependencia 0 ENTE GESTOR que designe el GOBIERNO DEL ESTADO asignando los
recursos suficientes en sus presupuestos anuales de egresos, lo anterior en caso de que
el PROYECTO no genere recursos suficientes para estos conceptos.

Estructurar el esquema de administracion, operacion y mantenimiento de las ESTELAS,
PARABUSES, la ESTACION ESPECIAL DE TRANSFERENCIA y las TERMINALES.

SEXTA. OBLIGACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL COMPONENTE DE
TRANSPORTE. Las Partes convienen que respecto al COMPONENTE DE TRANSPORTE el
GOBIERNO DEL ESTADO se obliga a:

a)

c)

Fortalecer al ENTE GESTOR para planeacion, administracion, supervision, regulacion y
monitoreo del sistema integrado de transporte publico masivo del PROYECTO, incluyendo
la operacion del CENTRO DE CONTROL, con personal capacitado.

Planear y reestructurar las rutas actuales en la zona de influencia del PROYECTO para
conformar el sistema integrado de transporte publico masivo con las RUTAS
TRONCALES por el CORREDOR 3 y por el CORREDOR 12, asi como con las RUTAS
ALIMENTADORAS.

Fortalecer la organizacion empresarial de los concesionarios del servicio publico de
transporte de pasajeros actuales en la zona de influencia del PROYECTO, constituyendo
preferentemente una sola sociedad mercantil, a quien le otorgara una concesion para
operar las RUTAS TRONCALES y las RUTAS ALIMENTADORAS de los CORREDORES
DE TRANSPORTE MASIVO.

Convenir con el CONCESIONARIO del PROYECTO la adquisicion del EQUIPO DE
TRANSPORTE del PROYECTO y el equipamiento de los talleres con inversion privada.

Establecer el SISTEMA DE CONTROL Y RECAUDO con un proveedor privado
especializado y supervisar la realizacion eficiente y oportuna para su puesta en operacion.

Establecer, en su caso, la ESTACION DE GAS con un proveedor privado y supervisar la
realizacion eficiente, segura y oportuna para puesta en operacion.

Constituir el FIDEICOMISO DE OPERACION, con los CONCESIONARIOS DE
TRANSPORTE vy proveedores de servicios del PROYECTO, donde el FONADIN tendra
derecho a participar con voz en el Comité Técnico al menos durante los dos primeros anos
de pperacion del PROYECTO.
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h) Acreditar respecto al PROYECTO, que la suma de los apoyos que otorga el FONADIN
adicionada a las aportaciones o subvenciones que le hubiere otorgado la banca de
desarrollo, otros fideicomisos de fomento o cualquier Entidad del Sector Publico inversion
privada del PROYECTO no debera ser mayor del 66% (sesenta y seis por ciento) del
monto total de la inversion del PROYECTO al inicio de operacion del mismo, en términos
del Acuerdo CT/3* ORD/5-NOVIEMBRE-2015/VIl y de la Regla 11. de las Reglas de
Operacion del FONADIN.

i) Poner en operacion del servicio de transporte publico masivo de las RUTAS TRONCALES
y RUTAS ALIMENTADORAS del PROYECTO en un plazo que no excedera de 6 (seis)
meses después de concluida la INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO. Estos plazos
podran ser prorrogados por el FONADIN, previa solicitud por escrito del GOBIERNO DEL
ESTADOQ, debidamente fundada y motivada, a satisfaccion del FONADIN.

SEPTIMA. DESEMBOLSO DEL APOYO. ElI FONADIN transferira al FIDEICOMISO DE
INFRAESTRUCTURA, los recursos del APOYO mediante transferencia electronica de fondos
a la cuenta que el FIDUCIARIO le indique previamente por escrito, en un plazo de 5 (cinco)
dias habiles contados a partir de |a solicitud respectiva, siempre y cuando el GOBIERNO DEL
ESTADO haya cumplido, a satisfaccion del FONADIN con las condiciones suspensivas
establecidas en la Clausula Cuarta del presente Convenio.

EI GOBIERNO DEL ESTADO aportara al FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA el importe
de la APORTACION ESTATAL en la cuenta que el FIDUCIARIO le indique previamente por
escrito, en los términos y condiciones del presente instrumento y del FIDEICOMISO DE
INFRAESTRUCTURA.

OCTAVA. PAGO DE ESTIMACIONES POR EL FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA. EI
FIDUCIARIO realizara el pago de los anticipos y las estimaciones de obra de los CONTRATOS
DE OBRA PUBLICA, conforme a lo estipulado en este Convenio y en el FIDEICOMISO DE
INFRAESTRUCTURA, en los términos siguientes:

1. EIGOBIERNO DEL ESTADO entregara al FIDUCIARIO previamente copia de todos los
CONTRATOS DE OBRA y del SUPERVISOR DE OBRA relacionados con el
PROYECTO, asi como de las fianzas de cumplimiento y de los anticipos, en términos
del presente Convenio.

2. El GOBIERNO DEL ESTADO por conducto del servidor publico facultado de la
Secretaria de Finanzas, previa validacion de los servidores publicos de la Junta Estatal
de Caminos, solicitara por escrito el pago al FIDUCIARIO de las estimaciones de obra
ejecutada de los CONTRATOS DE OBRA PUBLICA de que se trate, para lo cual
presentara copia fotostatica de dichas estimaciones. Las estimaciones de obra de la
INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO, deberan contar previamente con la
autorizacion del SUPERVISOR DE OBRA y del GOBIERNO DEL ESTADO, por conducto
de los servidores publicos facultados tanto de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes como de la Junta Estatal de Caminos, en los términos del presente
Convenio y del FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA.
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3.

Una vez recibidas las estimaciones de obra de la INFRAESTRUCTURA DEL
PROYECTO conforme al numeral anterior, el FIDUCIARIO realizara el pago
correspondiente en un plazo maximo de 5 (cinco) dias habiles contados a partir del dia
siguiente en que sea recibida la copia de la estimacién de que se trate y el original de la
instruccion respectiva, siempre y cuando se cerciore que: i) las estimaciones estén
debidamente autorizadas por las servidores publicos facultados del GOBIERNO DEL
ESTADO y el SUPERVISOR DE OBRA vy ii) que el FIDUCIARIO cuente con los recursos
de la APORTACION ESTATAL para el pago de la estimacién de que se trate, en los
porcentajes establecidos en el FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA, a efecto de
cubrir la estimacion respectiva en PARI PASSU en los terminos del presente Convenio
y del FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA.

En caso de que el FIDUCIARIO considere que no se cumple con alguno de los aspectos
mencionados, lo hara del conocimiento del GOBIERNO DEL ESTADO, dentro del plazo
de 5 (cinco) dias habiles, a efecto de que se subsane el requisito de que se trate.

Con independencia de lo anterior, si el FONADIN tuviera conocimiento de que existen
situaciones que pongan en riesgo la viabilidad del PROYECTO, o en caso de que no se
cumplan con los términos estipulados en el presente instrumento, podra solicitar al
FIDUCIARIO que convoque a una reunion de Comité Técnico del FIDEICOMISO DE
INFRAESTRUCTURA, a efecto de que dicho organo colegiado determine las medidas
correctivas procedentes, que permitan asegurar la terminacion del PROYECTO.

Una vez que el FIDUCIARIO haya verificado que se cumplen con los aspectos
mencionados en la presente clausula, transferira a la cuenta bancaria que para tal efecto,
el GOBIERNO DEL ESTADO le indique por escrito, los recursos del APOYO y de la
APORTACION ESTATAL, en el entendido de que el FIDUCIARIO pagara en PARI
PASSU las estimaciones de obra, en los terminos pactados en el FIDEICOMISO DE
INFRAESTRUCTURA y en este Convenio.

El FIDUCIARIO realizara el pago de las estimaciones de obra y llevara el registro
contable correspondiente. Asimismo, el FIDUCIARIO debera presentar en cada sesion
de Comité Técnico del FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA, el informe de los pagos
realizados con cargo al patrimonio del mismo para el seguimiento correspondiente.

En tanto los recursos del APOYO y en general del patrimonio del FIDEICOMISO DE
INFRAESTRUCTURA no se apliquen al pago de estimaciones y en general al
cumplimiento de los fines del FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA, el FIDUCIARIO
los invertira en términos de lo estipulado en el FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA.

Una vez que se haya pagado la ultima estimacion de obra y formalizado los finiquitos de
obra de los CONTRATOS DE OBRA PUBLICA, de existir remanentes en los recursos
relativos al APOYOQ y de la APORTACION ESTATAL y/o los intereses que éstos hayan
generado, el FIDUCIARIO entregara dichos recursos al FONADIN y al GOBIERNO DEL
ESTADO, segun corresponda, previa instruccion que reciba de éstos ultimos donde
indiquen los datos de la cuenta en que sera depositado, en los términos pactados en el
FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA y el presente Convenio.
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8. Por lo que se refiere al pago de los honorarios del SUPERVISOR DE OBRA se hara en
PARI PASSU con cargo al APOYO y la APORTACION ESTATAL, conforme a lo

establecido en la Clausula Tercera y en los términos que se estipule en el FIDEICOMISO
DE INFRAESTRUCTURA.

Respecto a los honorarios del FIDUCIARIO, en caso de que los rendimientos financieros de la
APORTACION ESTATAL en el FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA sean insuficientes
para cubrir los honorarios y/o gastos y/o costas relacionados con la administracion del
FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA, el GOBIERNO DEL ESTADO, a través de la
Secretaria de Finanzas, se obliga a aportar los recursos necesarios al FIDEICOMISO DE
INFRAESTRUCTURA en la cuenta que por escrito le indique previamente el FIDUCIARIO.

NOVENA. ENLACES. EL GOBIERNO DEL ESTADO designa como enlaces ante el FONADIN
para la ejecucion del PROYECTO a los siguientes funcionarios:

a) Coordinador General del PROYECTO, al Secretario de Comunicaciones y Transportes
del GOBIERNO DEL ESTADO.

b) Responsable Técnico del PROYECTO, el Director General de la Junta Estatal de
Caminos del GOBIERNO DEL ESTADO, para que en el ambito de su competencia,
lleve a cabo la realizacion, seguimiento y supervision de las obras y acciones del
COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA, asi como la aceptacion final de la ejecucion
de las obras, adquisiciones y servicios que seran descritos en los CONTRATOS DE
OBRA vy del SUPERVISOR DE OBRA, que al efecto se formalicen.

c) Responsable Financiero del PROYECTO, el Secretario de Comunicaciones vy
Transportes con la asistencia del Director General de Planeacion y Presupuesto de la
Secretaria de Finanzas, ambos del GOBIERNO DEL ESTADO, para darle seguimiento
al ejercicio de los recursos del APOYO y la APORTACION ESTATAL.

d) Responsable de Operacion del PROYECTO, el Director General de Transporte
Colectivo Metropolitano para dar seguimiento a las obligaciones del GOBIERNO DEL
ESTADO de la COMPONENTE DE TRANSPORTE del PROYECTO.

El GOBIERNO DEL ESTADO se obliga a notificar por escrito al FONADIN y al FIDUCIARIO,
en un plazo de 15 (quince) dias naturales a partir del cambio en la designacién de cualquiera
de los servidores publicos elegidos en los parrafos precedentes como responsables del
desarrollo del PROYECTO.

DECIMA. SUPERVISION DE OBRA. El SUPERVISOR DE OBRA estara obligado a presentar
al Comité Técnico del FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA los informes mensuales
respecto del avance fisico y financiero de la INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO.

E! GOBIERNO DEL ESTADO prevera en el contrato que celebre con el SUPERVISOR DE
OBRA. en términos de las disposiciones federales aplicables, la obligacion de que el
SUPERVISOR DE OBRA entregue al FONADIN por escrito toda la informacion que le solicite
en relacion con la INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO, en un plazo que no exceda de 10
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(diez) dias naturales contados a partir de la fecha en que le sea solicitado por escrito y sea
recibido por el SUPERVISOR DE OBRA.

La ampliacion del plazo de ejecucion y monto del contrato de SUPERVISOR DE OBRA, en
términos de las disposiciones federales aplicables, se realizara previa solicitud debidamente
fundada y motivada del GOBIERNO DEL ESTADO, a satisfaccién del FONADIN.

El GOBIERNO DEL ESTADO debera prever que en el contrato del SUPERVISOR DE OBRA
que en caso de que éste ultimo detecte algun imprevisto en la correcta ejecucion de la
INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO, lo informe de inmediato por escrito al propio
GOBIERNO DEL ESTADO, al FONADIN y al Comité Técnico del FIDEICOMISO DE
INFRAESTRUCTURA, a fin de que éstos tomen las medidas correctivas pertinentes.

Los honorarios del SUPERVISOR DE OBRA seran pagados por el FIDUCIARIO con los
recursos de la APORTACION ESTATAL y del APOYO depositados previamente al patrimonio
del FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA, en PARI PASSU conforme se establece en la
Clausula Tercera de este Convenio y llevara el registro contable correspondiente.

DECIMA PRIMERA. RENDICION DE CUENTAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL
PROYECTO. El GOBIERNO DEL ESTADO presentara al Comité Técnico del FIDEICOMISO
DE INFRAESTRUCTURA el avance de la liberacion de derecho de via, afectaciones vy
adquisicion de TERRENOS, asi como de los ESTUDIOS Y PERMISOS requeridos y la
formalizacion del CONTRATOS DE OBRA de la INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO.

Las Partes convienen en que para dar transparencia al manejo de los recursos del APOYO y
de la APORTACION ESTATAL, el GOBIERNO DEL ESTADO prevera en el contrato del
SUPERVISOR DE OBRA, la obligacion de éste ultimo de rendir informes mensuales por escrito
a los miembros del Comité Técnico del FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA, y en cada
sesion ordinaria del Comité Técnico del FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA y que
deberan incluir, entre otros:

a) El avance fisico-financiero de la INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO.

b) La aceptacion final de la terminacion de los CONTRATOS DE OBRA a satisfaccion del
GOBIERNO DEL ESTADO y del SUPERVISOR DE OBRA.

El FONADIN tendra derecho a solicitar en cualquier momento la informacion que considere
necesaria en relacion con la INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO al GOBIERNO DEL
ESTADO y al SUPERVISOR DE OBRA y estos tendran un plazo de 10 (diez) dias habiles
contados a partir de la solicitud respectiva, para entregar dicha informacién, en caso de no
recibirla, el FONADIN podra solicitar al FIDUCIARIO, suspender la aplicacion de los recursos
del APOYO para el pago de las estimaciones de la INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO y
del SUPERVISOR DE OBRA.

El GOBIERNO DEL ESTADO se obliga a emitir los Avisos de Terminacién de Obra, formalizar
los finiquitos de obra del contrato derivado de la INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO vy
emitir los Avisos de Inicio de Operaciones, enviando copia de dichos avisos y finiquitos al
Comité Técnico del FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA y al FONADIN.




;z _ BANSIBRAS

TS s 50N O

“Ano del Centenario de la Promulgacion de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos”

Por su parte el FIDUCIARIO debera presentar al Comité Técnico del FIDEICOMISO, los
estados de cuenta y un informe de los pagos efectuados por cada contrato de la
INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO a la fecha de corte mas cercana a la celebracion de
la sesidn del Comité Técnico del FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA.

El GOBIERNO DEL ESTADO informara al FONADIN semestralmente, después del inicio de
operacion, sobre el estado de conservacion de la INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO y
nivel de seguridad vial.

DECIMA SEGUNDA. RENDICION DE CUENTAS DEL COMPONENTE DE TRANSPORTE
DEL PROYECTO. Las Partes convienen en que para dar seguimiento al COMPONENTE DE
TRANSPORTE, el GOBIERNO DEL ESTADO se obliga a rendir informes trimestrales por
escrito al FONADIN, a partir de la fecha de la firma de este Convenio y hasta por un plazo de
2 (dos) anos, contado a partir del inicio de operaciones, respecto del avance en:

a) Fortalecimiento del ENTE GESTOR;

b) Restructuracion de las rutas y racionalizacion del parque vehicular para operar un
sistema tronco alimentador de transporte publico eficiente;

c) Constitucion de la(s) empresa(s) del CONCESIONARIO DE TRANSPORTE;

d) Adquisicion del EQUIPO DE TRANSPORTE vy del equipamiento de los talleres y
mantenimiento del EQUIPO DE TRANSPORTE;

e) Contrataciéon y/o concesion del PROVEEDOR DEL SISTEMA DE CONTROL Y
RECAUDO, asi como del avance para su puesta en operacion con tarifa integrada;

f) En su caso, contratacion o concesion para la ESTACION DE GAS y avance para su
puesta en operacion;

g) Constitucién del FIDEICOMISO DE OPERACION, donde el FONADIN tendra

derecho a participar con voz en el Comité Técnico al menos durante los dos primeros
afios de operacion del PROYECTO;

h) Puesta en operacion de RUTAS TRONCALES y RUTAS ALIMENTADORAS, asi
como la eficiencia en operacion del PROYECTO;

i) El aforo de pasajeros y la calidad del servicio del PROYECTO,;

j) Uso y destino de los recursos provenientes de la explotacion del PROYECTO; y

k) Entregar en forma semestral al FONADIN los informes del seguimiento y
cumplimiento de las salvaguardas ambiental y social que establece el MASTU, /

durante los 2 (dos) siguientes afios posteriores a la entrada en operacion del
PROYECTO.
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DECIMA TERCERA. SUSPENSION TEMPORAL EN LA CONSTRUCCION DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO. En el caso de que por cualquier causa se
interrumpa la construccién de alguno de las obras de la INFRAESTRUCTURA DEL
PROYECTO por un plazo superior a 15 (quince) dias naturales continuos, el SUPERVISOR

DE OBRA notificara este supuesto al GOBIERNO DEL ESTADO, al FIDUCIARIO vy al
FONADIN.

El FIDUCIARIO, sin su responsabilidad y previa notificacion escrita que al efecto le haga el
FONADIN, suspendera la aplicacion de los recursos del APOYO para el pago de las
estimaciones de obra del CONTRATO DE OBRA respectivo. Una vez que se compruebe
fehacientemente y a satisfaccion del FONADIN, con la confirmacién del SUPERVISOR DE
OBRA y del GOBIERNO DEL ESTADO, el reinicio en la realizacion de los trabajos
correspondientes a la INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO, el FIDUCIARIO restablecera
la aplicacion de los recursos del APOYO, conforme a las instrucciones que por escrito y para
tal efecto remitan el FONADIN y el GOBIERNO DEL ESTADO al FIDUCIARIO.

Como excepcion a lo sefalado en el parrafo anterior, las Partes acuerdan que el FIDUCIARIO
no suspendera los desembolsos del APOYO para el pago de las estimaciones de la
INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO generadas antes de la suspension de las obras,
siempre y cuando hayan sido autorizadas por el GOBIERNO DEL ESTADO y el SUPERVISOR
DE OBRA, en los términos pactados en el presente Convenio y en el FIDEICOMISO de
INFRAESTRUCTURA.

El GOBIERNO DEL ESTADO instruira por escrito al SUPERVISOR DE OBRA adjuntando
copia al FONADIN, para que en el momento en que presente alguna contingencia que ponga
en riesgo la ejecucion de la INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO, este lo notifique en un
plazo maximo de 5 (cinco) dias habiles al FONADIN y al GOBIERNO DEL ESTADO para que
cualquiera de ellos notifique al FIDUCIARIO que suspenda los pagos en tramite. Si el
CONTRATISTA y el GOBIERNO DEL ESTADO no toman las medidas correctivas en un
periodo que otorgue el Comité Tecnico del FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA y en caso
de que no subsanen el problema, previa verificacion del SUPERVISOR DE OBRA, el
FONADIN podra instruir al FIDUCIARIO para que continte con la suspension de pago de las
estimaciones de obra correspondientes.

DECIMA CUARTA. TERMINACION ANTICIPADA O RESCISION DEL (LOS) CONTRATO(S)
DE OBRA. En el evento de una terminacion anticipada y/o rescision de alguno de los
CONTRATOS DE OBRA, por causas imputables al GOBIERNO DEL ESTADO y/o al
CONTRATISTA, las Partes acuerdan que el GOBIERNO DEL ESTADO asumira los costos y
llevara a cabo un nuevo procedimiento de contratacion para el (los) CONTRATO(S) DE OBRA
correspondientes a la INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO, en los términos de este
Convenio.

En el caso de que el FONADIN haya otorgado anticipos en alguno de los CONTRATOS DE
OBRA que se den por terminados en forma anticipada y/o se rescindan, y que el anticipo no
se haya amortizado en su totalidad por el CONTRATISTA, el GOBIERNO DEL ESTADO se
obliga a reintegrar al FONADIN dentro de los siguientes 30 (treinta) dias naturales posteriores
a la rescision del contrato, la parte correspondiente del APOYO otorgado para el anticipo, mas
el importg de los rendimientos que se hubieran obtenido por su inversion, en los términos que
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se estipule en el FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA, a partir de la fecha que en que
haya dispuesto el APOYO y hasta su total reembolso al FONADIN, independientemente de
que el GOBIERNO DEL ESTADO lleve a cabo los actos juridicos requeridos para recuperar
del CONTRATISTA el total del anticipo no amortizado.

DECIMA QUINTA. REEMBOLSO DEL APOYO. El GOBIERNO DEL ESTADO se obliga a
reembolsar directamente al FONADIN el monto del APOYQ que se haya aplicado al pago de
estimaciones de obra de la INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTQ y al SUPERVISOR DEL
PROYECTO, mas el importe de los rendimientos que se hubieren obtenido por su inversion,
en los terminos que se estipule en el FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA, a partir de la
fecha que en que haya dispuesto el APOYO y hasta su total reembolso al FONADIN en los
casos siguientes:

a) Que no se concluyan las obras de la INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO en un
plazo de 30 (treinta) meses, contado a partir del primer desembolso del APOYO al
FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA, sin causa plenamente fundada y motivada
del GOBIERNO DEL ESTADO, a satisfaccion del FONADIN.

b) Que no se haya iniciado el Servicio de Transporte Masivo por los CORREDORES DE
TRANSPORTE MASIVO con los autobuses nuevos y el SISTEMA DE CONTROL Y
RECAUDO, en un plazo que en ningun casoc excedera 6 (seis) meses después de la
terminacion de la INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO, sin causa plenamente
fundada y motivada del GOBIERNO DEL ESTADO, a satisfaccion del FONADIN.

c) Que no acredite que la participacion de la inversion privada en el PROYECTO sea un
porcentaje de al menos el 34% de la INVERSION TOTAL DEL PROYECTO al

momento de la puesta en operacion de los dos CORREDORES DE TRANSPORTE
MASIVO.

El GOBIERNO DEL ESTADO realizara el reembolso del monto del APOYO en un plazo no
mayor a 3 (tres) anos, contado a partir de la notificacion por escrito que le haga el FONADIN.
Para tales efectos, el GOBIERNO DEL ESTADO y el FONADIN acordaran el calendario y los
montos de los reembolsos, sin exceder del plazo antes sefialado.

Para efectos de que el GOBIERNO DEL ESTADO rembolse los recursos en términos de esta
clausula, el GOBIERNO DEL ESTADO se obliga a incluir en sus presupuestos anuales de
Egresos del ejercicio fiscal correspondiente, las partidas relativas para cumplir con dicha [/
obligacion. Si el reembolso se tiene que hacer en un ejercicio fiscal en curso, el GOBIERNO

DEL ESTADO se obliga a realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes para /

tal efecto y se obliga a prever lo conducente en los presupuestos de egresos de los ejercicios

fiscales siguientes, tomando en consideracion el plazo de hasta 3 (tres) afios antes referido.

DECIMA SEXTA. INFORMACION. En este acto, el GOBIERNO DEL ESTADO autoriza
expresamente al FONADIN a proporcionar cualquier informacién contenida o relacionada con
el presente Convenio y en aquellos casos que asi se requiera con motivo de solicitudes de
informacion debidamente formuladas a través de los sistemas a cargo de la autoridad
competente en materia de transparencia y acceso a la informacion, o bien, que formule alguna
instancia de fiscalizacion o, en general, cualquier autoridad facultada para ello, en términos de
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las disposiciones aplicables; a difundir la informacion relativa al presente Convenio, a través
de los sistemas centrales de procesamiento de datos generalmente utilizados por éste: asi
como a divulgar, a través de sus servidores publicos, mediante declaraciones publicas,
conferencias, entrevistas y similares, la celebraciéon del presente Convenio, el monto del
APOYO, su destino y plazo en términos de las disposiciones aplicables.

Lo anterior sera procedente siempre que: (i) no se vulneren los secretos comercial, industrial,
fiscal, bancario y/o fiduciario; (ii) no se trate de informacion relativa a operaciones bancarias,
datos personales o cualquier otra que por disposicion expresa de alguna Ley sea considerada
confidencial, reservada, comercial reservada o gubernamental confidencial, y (iii) no forme
parte de un proceso deliberativo inconcluso.

DECIMA SEPTIMA. RELACION CONTRACTUAL. No existira relacion contractual, ni laboral
de ninguna especie entre las Partes y el personal que la otra utilice en la ejecucién del presente
Convenio. Por lo tanto, el GOBIERNO DEL ESTADO se obliga a mantener al FONADIN y al
FIDUCIARIO en paz y a salvo de cualquier reclamacion por los derechos de los trabajadores
que se empleen en la ejecucion del PROYECTO, ya sea que dicha reclamacion provenga de
tales trabajadores, o bien de autoridades, sindicatos o instituciones relacionadas con los
derechos de éstos. Asimismo, el GOBIERNO DEL ESTADO se obliga a mantener al FONADIN
y al FIDUCIARIO en paz y a salvo de cualquier reclamacién de otra naturaleza proveniente de
terceros, por obligaciones que asuma para el cumplimiento de este Convenio.

DECIMA OCTAVA. DOMICILIOS. Para todos los efectos derivados de este Convenio, las
Partes senalan como sus domicilios para oir y recibir toda clase de documentacion vy
notificacion, asi como para emplazamiento en caso de juicio, los siguientes:

FONADIN: Avenida Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa
Fe, Del. Alvaro Obregon, Ciudad de México, Codigo Postal
01219.

GOBIERNO DEL ESTADO:  Avenida Mufoz No. 650, Colonia Condesa, San Luis Potosi,
S.L.P., Codigo Postal 78170,

Cualquier cambio de domicilio de las Partes, debera ser notificado por escrito a la otra Parte
con 20 (veinte) dias naturales de anticipacion a la fecha en que deba surtir efectos ese cambio.
Sin esta notificacion, todas las comunicaciones se tendran validamente hechas en los

domicilios sefalados en ésta clausula.

DECIMA NOVENA. VIGENCIA Y MODIFICACIONES. Las Partes acuerdan que el presente
instrumento estara vigente a partir de la fecha de su firma y terminara una vez que sean
cumplidas integramente todas y cada una de las obligaciones a cargo del FONADIN y del
GOBIERNO DEL ESTADO, derivadas de la celebracion de este Convenio.

Este instrumento puede ser modificado sélo por acuerdo escrito por representantes
autorizados de cada parte, mediante convenio modificatorio. /

VIGESIMA. TITULOS DE LAS CLAUSULAS. Los titulos con los que se denomina a cada una
de las cjausulas que aparecen en el presente Convenio, se han puesto con el exclusivo
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proposito de facilitar su lectura, por tanto, no necesariamente definen ni limitan el contenido
de las mismas, para efectos de interpretacion de cada clausula debera atenderse
exclusivamente a su contenido y de ninguna manera a su titulo.

VIGESIMA PRIMERA. JURISDICCION. Para la interpretacion, cumplimiento y ejecucion del
presente Convenio, las Partes se someten expresamente a la legislacion y jurisdiccion de los
Tribunales Federales competentes con sede en la Ciudad de México, renunciando desde este
momento al fuero presente o futuro que por cualquier causa o razon pudiera corresponderles.

Una vez que fue leido el presente Convenio por sus otorgantes y enterados de su contenido,
fuerza y alcance legal, lo ratifican y firman de conformidad en 2 (dos) tantos, en la Ciudad de
Meéxico, el 11 de octubre de 2017, quedando un ejemplar en poder del FONADIN y el otro, en
poder del GOBIERNO DEL ESTADO.

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C,,
INSTITUCION FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO PUBLICO NUMERO 1936
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ CARLOS RAN ORDIALES
ORTIZ MENA DIRECTO SPORTE MASIVO
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE

BANCA DE INVERSION Y DELEGADO
FIDUCIARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

(7

JUAN MANUEL CAR AS LOPEZ
GOBERNADOR C

entre el Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, S.N.C., en su caracter de Institucion Fiduciaria en el
Fideicomiso numero 1936 Fondo Nacional de Infraestructura y el Gobierno del Estado Libre y Soberano de San
Luis Potosi para el Proyecto de Transporte Masivo, Dos Corredores de Transporte Masivo en la Zona Metropolitana
de San \uis Potosi.

La presente hoja de firmas corresponde al Convenio de Apoyo Financiero del 11 de octubre de 2017, celebrado /
1
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PORFIRIO JESUS FLORES VARGAS
DIRECTOR GENERAL JUNTA ESTATAL DE
CAMINOS

) —
JOSE LUIS UG
SECRETARIO
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RIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
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La presente hoja de firmas corresponde al Convenio de Apoyo Financiero del 11 de octubre de 2017, celebrado
entre el Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, S.N.C., en su caracter de Institucion Fiduciaria en el
Fideicomiso nimero 1936 Fondo Nacional de Infraestructura y el Gobierno del Estado Libre y Soberanc de San
Luis Potosi para el Proyecto de Transporte Masivo, Dos Corredores de Transporte Masivo en la Zona Metropolitana
de San Luis Potosi.



