| | FECHA DE CLASIFICACION 8 DE OCTUBRE DE 2013

| UNIDAD ADMINISTRATIVA DIRECCION DE BANCA DE INVERSION
NOMBRE DEL EXPEDIENTE O DEL FID. NO. 1936 FONDO NACIONAL DE
DOCUMENTO INFRAESTRUCTURA
| PARTES RESERVADAS 100% | NUMERQ DE FOJAS 22
PERIODO DE RESERVA 12 ANCS
[ ARTICULG 117 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE
BAN@BRAS | EUNDAMENTO LEGAL | CREDITO Y 14, FRACCIONES | Y | DE LA LEY

FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
| INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL

BAN@B S INFORMACION | AMPLIACION DEL PERIODO DE RESERVA \
I{I& RESERVADA |

| NOMBRE Y CARGO DEL TTULAR DE LA | .
BANCO NACIONAL DE OBRAS UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE |

Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. | DE LA CLASIFICACION
|

FECHA DE DESCLASIFICACION

NOMBRE Y CARGO DEL TITULAR DE LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
DE LA DESCLASIFICACION FIRMA
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CONVENIO DE APOYO FINANCIERO QUE CELEBRAN EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, EN SU CARACTER DE
INSTITUCION FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO PUBLICO NUMERO 1936, DENOMINADO FONDO
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (FONDO), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR
FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ ORTIZ MENA, DIRECTOR DE BANCA DE INVERSION Y
DELEGADO FIDUCIARIO, ASISTIDO POR CARLOS ANDRES PUENTE LOPEZ, SUBDIRECTOR DE
AGUA, ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE; EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO INTERMUNICIPAL
DENOMINADO “ORGANISMO OPERADOR DEL RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL
REGION CENTRO SUR” (PROMOTOR), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR ENRIQUE ORTIZ
NATIVIDAD, DIRECTOR GENERAL, Y BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, EN SU CARACTER DE INSTITUCION FIDUCIARIA (FIDUCIARIO) EN EL FIDEICOMISO
IRREVOCABLE DE INVERSION, ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO NUMERO 11461-12-202
(FIDEICOMISO), REPRESENTADO POR SUS DELEGADOS FIDUCIARIOS ALEJANDRO SALAS
PATRON Y LILIANAP RENDON NUNEZ ALVAREZ: AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
. DECLARA EL FONDO, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUE:

a) EI7 de febrero de 2008 se publicé en el Diario Oficial de la Federacién el Decreto por el que se
ordena la creacion del Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura, que sera un vehiculo de
coordinacion de la Administracion Publica Federal para la inversiéon en infraestructura,
principalmente en las areas de comunicaciones, transportes, hidraulica, medio ambiente y
turistica, que auxiliara en la planeacién, fomento, construccién, conservacion, operacién y
transferencia de proyectos de infraestructura con impacto social o rentabilidad econémica, de
acuerdo con los programas vy los recursos presupuestales correspondientes.

b) En el articulo Segundo, inciso a), del Decreto a que se refiere el numeral anterior, se ordené
modificar el fideicomiso denominado Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas
Concesionadas (FARAC), a efecto de que se transformare en el Fondo Nacional de
Infraestructura.

c) El 6 de mayo de 2008, se suscribi6 el Cuarto Convenio Modificatorio al Contrato Constitutivo del
FARAC, mediante el cual éste se transformé en el Fondo Nacional de Infrae/s'tructura, en
cumplimiento al Decreto a que se ha hecho referencia en las presentes Declaraciones.
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En la Tercera Sesion Extraordinaria de 2009 del Subcomité de Evaluacién y Financiamiento del
Fideicomiso numero 1936 “Fondo Nacional de Infraestructura”, mediante Acuerdo SEF/3A
EXT/11-DICIEMBRE-2009/IX.A, dicho Organo Colegiado autorizo otorgar un Apoyo No
Recuperable, bajo la modalidad de Subvencion, a favor de los Municipios de Delicias, Julimes,
Meoqui, Rosales y Saucillo en el Estado de Chihuahua, para destinarlo al Proyecto “Manejo
Integral de Residuos Sélidos. El monto del Apoyo No Recuperable sera de hasta $27°200,000.00
(Veintisiete millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.), sin considerar el Impuesto al Valor
Agregado (IVA) y sin que dicho monto exceda el 50% (cincuenta por ciento) de la inversion total
del proyecto.

El 16 de agosto de 2010, mediante oficio SAEMA/403000/146/10 el titular de la Subdireccién de
Agua, Energia y Medio Ambiente, le notificé al PROMOTOR, los términos del Acuerdo SEF/3A
EXT/11-DICIEMBRE-2009/IX.A.

En la Primera Sesion Ordinaria de 2011 del Subcomité de Evaluacién y Financiamiento del del
Fideicomiso nimero 1936 “Fondo Nacional de Infraestructura®, mediante Acuerdo SEF/MA
ORD/16-FEBRERO-2011/IX, dicho Organo Colegiado autorizd respecto al Acuerdo SEF/3A
EXT/11-DICIEMBRE-2009/IX.A y otros, se considere el valor en Unidades de Inversion de las
cantidades autorizadas a la fecha de las aprobaciones correspondientes. Lo anterior, en el
entendido de que se mantendran los demas términos y condiciones previstos en el citado
Acuerdo.

El plazo establecido en el Acuerdo SEF/3A EXT/11-DICIEMBRE-2009/IX.A para la celebracion del
presente Convenio de Apoyo Financiero, fue prorrogade en diversas ocasiones mediante
autorizaciones de fechas 4 de febrero de 2011, 15 de agosto de 2011, 3 de febrero de 2012, 9 de
agosto de 2012, 29 de enero de 2013 y 5 de agosto de 2013, venciendo la tltima prérroga el 1 de
febrero de 2014. Lo anterior, en el entendido de que se mantienen vigentes los demas términos y
condiciones previstos en los citados Acuerdos.

El 27 de septiembre de 2013, el Subcomité de Evaluacion y Financiamiento del Fideicomiso
numero 1936 “Fondo Nacional de Infraestructura”, tomé conocimiento de las modificaciones al
PROYECTO consistentes en “i) la cancelacién del médulo de construccién de la unidad de
transferencia; ii) la inclusion de los médulos de equipamiento del relleno sanitario intermunicipal y
equipamiento para la recoleccion y transporte de residuos sélidos; iii) la creacién, por parte de la
Empresa adjudicada, de un Fondo de Reserva, destinada para financiar la inversién de reposicion;
y iv) la modificacion de los montos de la inversion inicial y de reposicion, y v) que el costo actual del
proyecto es $65'927,276.88 (sesenta y cinco millones novecientos veintisiete mil doscientos
setenta y seis pesos 88/100 M.N.) y el APOYO del FONDO se acota a $20°302,916.00 que
equivale a 30.79% del PROYECTO".

Con el fin de dar cumplimiento a los Acuerdos a que se refieren los incisos d) y f), anteriores,
considerando la informacién proporcionada y las declaraciones efectuadas por el PROMOTOR en
relacion con el procedimientos de licitacion iniciados por este Gltimo, asi como las resoluciones
emitidas por la Secretaria de la Funcién Publica y notificadas al PROMOTOR, respecto a la
“Contratacion de prestacion de servicios para realizar actividades de recoleccion, traslado en los
Municipios de Julimes, Meoqui, Rosales y Saucillo, y disposicion final de residuos sélidos; asi
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como para operar el sitio de disposicion final que operara bajo el método de Ingenieria
denominado Relleno Sanitario; la clausura y saneamiento de los tiraderos actuales incluyendo su
mantenimiento de posclausura y, en s caso, la construccién, operacién y mantenimiento de la
unidad de transferencia, en los municipios de Delicias, Julimes, Meoqui, Rosales y Saucillo en el
Estado de Chihuahua, comparece a la celebracion del presente Convenio para obligarse en los
términos y condiciones que se estipulan mas adelante.

Cuenta con las facultades suficientes y necesarias para la celebracién del presente Convenio, lo
cual acredita con la escritura publica nimero 33,288 de fecha 7 de febrero de 2013, otorgada ante
la fe del Lic. Efrain Martin Virués y Lazos, titular de la Notaria niamero 214 del Distrito Federal,
cuyo primer testimonio esta inscrito en el Registro Publico del Comercio del Distrito Federal, en el
folio mercantil 80,259 el 21 de febrero de 2013. Asimismo, manifiesta que dichas facultades no
han terminado, ni le han sido revocadas, modificadas ni limitadas de manera alguna a esta fecha.

DECLARA EL PROMOTOR, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUE:

Los municipios de Delicias, Rosales, Julimes, Meoqui y Saucillo, en el Estado de Chihuahua,
mediante sesiones de Cabildo de fechas 9, 12 y 10 de octubre de 2007, autorizaron celebrar un
Convenio de Coordinacién para la creacion de un Organismo Descentralizado Intermunicipal
denominado “Organismo Operador del Relleno Sanitario Intermunicipal Regién Centro Sur”.

El 19 de junio de 2010, se publicé en el Folleto Anexo al Periddico Oficial del Gobierno del Estado
Libre y Soberano de Chihuahua, el Convenio de Coordinacién (CONVENIO DE COORDINACION)
de los municipios de Delicias, Julimes, Meoqui, Rosales y Saucillo, Chihuahua (MUNICIPIOS), el
cual tiene por objeto formalizar la creacién de un Organismo Descentralizado Intermunicipal, con la
participacion conjunta de los MUNICIPIOS, que les permita satisfacer con mayor facilidad las
funciones y servicios relacionados con el servicio publico limpia, recoleccién, traslado, tratamiento
y disposicién final de residuos sélidos en un relleno sanitario.

El 11 de octubre de 2011, el PROMOTOR publicé en el Diario Oficial de la Federacion el Resumen
de la Convocatoria para la Licitacién Publica Nacional Presencial, relativa a la “Contratacién de
prestacion de servicios para realizar actividades de recoleccion, traslado en los municipios de
Julimes, Meoqui, Rosales y Saucillo, y disposicion final de residuos sélidos; asi como para operar
el sitio de disposicion final que operara bajo el método de ingenieria denominado Relleno
Sanitario; la clausura y saneamiento de los tiraderos actuales incluyendo su mantenimiento de
posclausura y, en su caso, la construcciéon, operacién y mantenimiento de la unidad de
transferencia, en los municipios de Delicias, Julimes, Meoqui, Rosales y Saucillo en el Estado de
Chihuahua’.

El 6 de diciembre de 2011, como resultado de la Licitacion Publica Nacional No. 001/2011, relativa
a la contratacion de los servicios de recoleccion, traslado en los Municipios de Julimes, Meoqui,
Rosales y Saucillo, y disposicién final de residuos sélidos; asi como para operar el sitio de
disposicién final que operara bajo el método de ingenieria denominado Relleno Sanitario; la
clausura y saneamiento de los tiraderos actuales, incluyendo su mantenimiento de posclausura, en
los municipios de Delicias, Julimes, Meoqui, Rosales y Saucillo en el Estado de /Chihuahua
(LICITACION), el Comité de Adquisiciones del PROMOTOR, emitio el Fallo, en el cual/se hace del
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conocimiento de los participantes que el proceso se encuentra en estado de suspension. Lo
anterior, de conformidad con lo acordado por el Juez Primero de Distrito del Estado de Chihuahua,
mediante resolucién de fecha 23 de noviembre de 2011.

Asimismo, se hizo del conocimiento de los interesados que al concluir el estado de suspension, se
notificaria la fecha y hora en la que se verificaria el Fallo.

El 13 de febrero de 2012, el Tribunal Colegiado en Materia Civil, publicé el acuerdo mediante el
cual se levanta la suspensién otorgada dentro del juicio de amparo promovido por la empresa Red
Recolector, S.A. de C.V., en contra del proceso de Licitacion.

El 14 de febrero de 2012, el Comité de Adquisiciones del PROMOTOR, emitié el Fallo con motivo
de la Licitaciébn Publica Nacional No. 001/2011 relativa a la contratacién de servicios de
recoleccion, traslado en los municipios de Julimes, Meoqui, Rosales y Saucillo, y disposicion final
de residuos sélidos; asi como para operar el sitio de disposicion final que operara bajo el método
de ingenieria denominado Relleno Sanitario; la clausura y saneamiento de los tiraderos actuales,
incluyendo su mantenimiento de posclausura, y en su caso la construccion, operacién y
mantenimiento de la unidad de transferencia en los municipios de Delicias, Julimes, Meoqui,
Rosales y Saucillo en el Estado de Chihuahua, adjudicandose el contrato a favor de la proposicion
conjunta del Consorcio conformado por Construcciones y Urbanizaciones de Torreén, S.A. de
C.V., Aseo Urbano de Chihuahua, S.A. de C.V. y Tecnosilicatos de México, S.A. de C.V. por ser el
licitante que presentd la proposicion que resultd solvente por haber reunido las condiciones
legales, técnicas y econdémicas requeridas por la Convocante y garantizar el cumplimiento de las
obligaciones respectivas, ademas de haber obtenido el mayor porcentaje en la evaluacién de
puntos y porcentajes.

El 22 de febrero de 2012, mediante escrito presentado ante la Direcciéon General de Controversias
y Sanciones en Contrataciones Publicas de la Secretaria de la Funcién Publica, por parte del
representante comun de las empresas Servicios de Tecnologia Ambiental, S.A. de C.V. y Proactiva
Medio Ambiente MMA, S.A. de C.V.; fueron impugnados los actos del PROMOTOR, derivados de
la LICITACION.

El 26 de abril de 2012, la Direccion General de Controversias y Sanciones en Contrataciones
Publicas de la Secretaria de la Funcion Publica, a través de la Resolucion No. 115.5.1155, i)
declaré fundada la inconformidad promovida por las empresas Servicios de Tecnologia Ambiental,
S.A. de C.V. y Proactiva Medio Ambiente MMA, S.A. de C.V.; en consecuencia se decretod la
nulidad de la evaluacion de propuestas y Fallo de la Licitacién realizado el 14 de febrero de 2012:
ii) para la debida reposicion de los actos irregulares, se solicité emitir un nuevo Fallo por parte de
un servidor publico expresamente facultado para ello, o bien, por quien tenga dichas atribuciones,
en el que de forma fundada y motivada se expresaran las razones particulares para la asignacién
de puntos, respecto de las propuestas, tanto del consorcio inconforme como del ganador; iii) se
inform6 que la referida resolucién podria ser impugnada y iv) se notificé que una vez que la
Convocante haya dado el debido cumplimiento a lo ordenado, se archive el expediente como
asunto definitivamente concluido.

.z\/

/
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El 11 de mayo de 2012, en cumplimiento a lo dispuesto por la Direccién General de Controversias Y
Sanciones en Contrataciones Publicas de la Secretaria de la Funcién Publica en su Resolucion No.
115.5.1155, el PROMOTOR procedi6 a reponer el acto de Fallo, adjudicando el contrato a favor de
las empresas Construcciones y Urbanizaciones de Torredon, S.A. de C.V., Aseo Urbano de
Chihuahua, S.A. de C.V. y Tecnosilicatos de México S.A. de C.V., por ser el licitante que presenté
la proposicion que resultd solvente por haber reunido las condiciones legales, técnicas y
econémicas requeridas por la Convocante, y por tanto garantiza el cumplimiento de las
obligaciones respectivas, ademas de que fue la proposicion que obtuvo el mejor resultado en Ia
evaluacion de puntos y porcentajes.

Mediante escrito presentado el 21 de mayo de 2012, ante la Direccién General de Controversias y
Sanciones en Contrataciones Publicas de la Secretaria de la Funcién Plblica, por parte del
apoderado legal de las empresas Servicios de Tecnologia Ambiental, S.A. de C.V. y Proactiva
Medio Ambiente MMA, S.A. de C.V.: dichas empresa interpusieron su inconformidad en contra del
Fallo emitido el 11 de mayo de 2012, correspondiente a los actos del PROMOTOR, derivados de la
Licitacién.

El 2 de julio de 2012, la Direccién General de Controversias y Sanciones en Contrataciones
PUblicas de la Secretaria de la Funcién Publica, emitié la Resolucién No. 115.5.1776, derivada del
escrito presentado el 21 de mayo de 2012 ante esa Direccién, en la cual, i) se declaré infundada la
inconformidad promovida por las empresas Servicios de Tecnologia Ambiental, S.A. de C.V. y
Proactiva Medio Ambiente MMA, S.A. de C.V.; ii) se informé que la referida resolucion podra ser
impugnada por los particulares interesados mediante el recurso de revisisn previsto por el Titulo
Sexto, Capitulo Primero de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; o bien ante las
instancias jurisdiccionales competentes; y iii) se notificé el asunto como total y definitivamente
concluido.

El 10 de agosto de 2012, las empresas Aseo Urbano de Chihuahua, S.A. de C.V., Construcciones
y Urbanizaciones de Torreén, S.A. de C.V. y Tecnosilicatos de México, S.A. de C.V., quienes de
acuerdo al Contrato de Asociacion, constituyen una empresa denominada Organika Operadora de
Residuos Sdlidos, S.A. de C.V. (EMPRESA), con la comparecencia de la sociedad mercantil
denominada Construcciones y Urbanizaciones de Torredn, S.A. de C.V., en su caracter de
obligado en forma conjunta y solidaria, suscribieron con el PROMOTROR, el Contrato de
Prestacion de Servicios a Precio Fijo y por Tiempo Determinado (CPS) para realizar actividades de
recoleccion, traslado y disposicion final de residuos sélidos; asi como para operar el sitio de
disposicion final bajo el método de Ingenieria denominado Relleno Sanitario y, la clausura y
saneamiento de los tiraderos actuales incluyendo su mantenimiento de posclausura en los
municipios de Delicias, Julimes, Meoqui, Rosales y Saucillo, en el Estado de Chihuahua
(PROYECTO).

El 2 de octubre de 2012, se llevé a cabo la celebracion de diversos Contratos de Prestacion de
Servicios a Precio Fijo y por Tiempo Indeterminado para realizar actividades de recoleccion,
traslado y disposicién final de residuos sélidos, asi como para operar el sitio de disposicion final
bajo el método de ingenieria denominado relleno sanitario y la clausura y sangémiento de los
tiraderos actuales incluyendo su mantenimiento de post clausura entre eA ORGANISMO vy los
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municipios de Delicias, Rosales, Meoqui, Julimes y Saucillo del Estado de Chihuahua, en adelante
“CPS MUNICIPIOS”.

El 4 de octubre de 2012, el PROMOTOR vy la EMPRESA, suscribieron el Primer Convenio
Modificatorio al Contrato de Prestacion de Servicios a Precio Fijo y por Tiempo Determinado, de
fecha 10 de agosto de 2012.

El 4 de octubre de 2012, en la Cuarta Sesién Extraordinaria Publica del PROMOTOR, en el punto
numero tres de la Orden del Dia, el Consejo Directivo, autorizé la celebracién del presente
Convenio.

El 20 de octubre de 2012, el PROMOTOR y la EMPRESA, con la comparecencia de la sociedad
mercantil denominada Construcciones y Urbanizaciones de Torredn, S.A. de C.V., suscribieron el
Segundo Convenio Modificatorio al Contrato de Prestacién de Servicios a Precio Fijo y por Tiempo
Determinado, de fecha 10 de agosto de 2012.

El 23 de noviembre de 2012, la EMPRESA, el PROMOTOR, los MUNICIPIOS vy el FIDUCIARIO,
suscribieron el Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Inversién, Administracion y Fuente de Pago
nimero 11461-12-202 (FIDEICOMISO), cuyos fines son, entre otros, que “Suscriba el Convenio de
Apoyo Financiero, segun instrucciones que en este acto recibe de los Fideicomitentes Yy en los
términos del mismo reciba del FONDO, en varias exhibiciones, el importe proveniente del Apoyo
Financiero y los destine a la ejecucion del PROYECTO, en los términos y condiciones que se
establecen en el presente Convenio de Apoyo Financiero”.

El 10 de marzo de 2013, el PROMOTOR, la EMPRESA y los obligados solidarios y
mancomunados Aseo Urbano de Chihuahua, S.A. de C.V., Construcciones y Urbanizaciones de
Torreon, S.A. de C.V. y Tecnosilicatos de México, S.A. de C.V. suscribieron un Tercer Convenio
Modificatorio al CPS.

El 27 de abril de 2013, los Municipios de Delicias, Julimes, Meoqui, Rosales y Saucillo firmaron
cada uno de ellos un Contrato de Mandato Especial Irrevocable para Actos de Dominio, con el
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, a través de su Secretaria de Hacienda; con
la comparecencia del Banco del Bajio, S.A,, Institucién de Banca Multiple, en su caracter de
Fiduciario del FIDEICOMISO numero 11461-12-202.

No existe procedimiento judicial o administrativo alguno en su contra que pueda afectar Ia
legalidad, validez o exigibilidad de sus obligaciones derivadas del presente Convenio.

Sin perjuicio de lo sefialado en estas declaraciones, manifiesta que a la fecha, el juicio de amparo
numero 43/2012, promovido por la sociedad denominada Red Recolector, S.A. de C.V., en contra
de los actos del PROMOTOR, fue sobreseido y se encuentra concluido, manifestando en este acto
el PROMOTOR que una eventual resolucién en contra de sus intereses no interrumpira la
consecucion del PROYECTO y no afectaria en forma alguna la legalidad, validez o exigibilidad de
sus obligaciones derivadas del presente Convenio.

Todos los recursos que destinara al PROYECTO son y seran de origen licito. i'/ “':,
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w) Manifiesta su conformidad para obligarse en la forma y terminos establecidos en las clausulas del

X)

b)

c)

presente Convenio.

Cuenta con las facultades suficientes y necesarias para la celebracion del presente Convenio, lo
cual acredita con su nombramiento expedido por el Presidente Municipal de Delicias y presidente
del Consejo de Administracion del Organismo Descentralizado Intermunicipal Organismo Operador
del Relleno Sanitario Intermunicipal Regién Centro Sur y por el Presidente Municipal de Saucillo y
Secretario del Consejo de Administracion del Organismo Descentralizado Intermunicipal
Organismo Operador del Relleno Sanitario Intermunicipal Regién Centro Sur, asi como en
términos de la Clausula Tercera, Acuerdo Octavo, fraccién | y Il del Convenio de Coordinacién de
fecha 24 de mayo de 2010, publicado el 19 de junio de 2010 en el Folleto Anexo al Periddico
Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Chihuahua. Asimismo, manifiesta que dichas
facultades no han terminado, ni le han sido revocadas, modificadas ni limitadas de manera alguna
a esta fecha.

DECLARA EL FIDUCIARIO, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUE:

Es una sociedad Andnima, con autorizacién para realizar funciones de Banca y Crédito y facultada
para realizar todo tipo de operaciones fiduciarias, debidamente constituida de acuerdo con las
leyes del pais, lo cual acredita con la escritura pUblica numero 16,612, de fecha 4 de julio de 1994,
otorgada ante la fe del Licenciado Bulmaro Rodolfo Vieyra Anaya, Notario Publico ntimero 94, en
legal ejercicio en la Ciudad de Ledn, Guanajuato, el cual se encuentra inscrito en el Registro
Publico de Comercio de la ciudad de Ledn, Guanajuato, bajo folio mercantil nimero 691, del tomo
14, del libro Primero, de fecha 17 de noviembre de 1994.

El 23 de noviembre de 2012 suscribi6é con la EMPRESA y con el PROMOTOR el FIDEICOMISO,
cuyos fines son, entre otros, suscribir el Convenio de Apoyo Financiero y recibir del FONDO el
importe correspondiente en los términos del Convenio, para los efectos de la ejecucion del
PROYECTO.

El 8 de octubre de 2013, suscribié con la EMPRESA, el PROMOTOR y los MUNICIPIOS, un
Convenio Medificatorio al FIDEICOMISO, a fin de adecuarlo a los términos y condiciones del
Convenio de Apoyo Financiero.

Es su voluntad celebrar el presente Convenio en los términos y condiciones gque mas adelante se
estipulan

Alejandro Salas Patron: Escritura piblica nimero 34,834 de fecha 11 de febrero de 2008, otorgada
ante la fe del licenciado Bulmaro Rodolfo Vieyra Anaya, notario publico nimero 94 noventa y
cuatro, en legal ejercicio en la ciudad de Leén, Guanajuato, el cual obra inscrito en el registro
publico de comercio de Leén, Guanajuato, bajo el folio mercantil nimero 1066*20, de fecha 13 de
febrero de 2008; y.

Liliana Rendén Nufiez Alvarez: Escritura plblica numero 40,771 de fecha 09 de mayo de 2012,
otorgada ante la fe del licenciado Bulmaro Rodolfo Vieyra Anaya, notario)\ptblico ntimero 94
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noventa y cuatro, en legal ejercicio en la ciudad de Leén, Guanajuato, el cual obra inscrito en el
Registro Publico de Comercio de Leén, Guanajuato, bajo el folio mercantil niumero 1066*20, de
fecha 14 de mayo de 2012.

IV. DECLARAN LAS PARTES, POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES, QUE:

UNICA.- Previo a la suscripcion del presente Convenio, han revisado y obtenido todas las
autorizaciones necesarias para celebrarlo; que sus respectivos representantes cuentan con las
facultades y capacidad legal suficientes para tales efectos, mismas que no les han sido modificadas,
restringidas o revocadas en forma alguna, a la fecha de celebracion del presente instrumento.
Asimismo, que las partes reconocen como suyas en lo que les corresponda, todas y cada una de las
declaraciones anteriores, por lo que estan de acuerdo en obligarse en los términos del presente
Convenio.

Atento a lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. DEFINICIONES. Para efectos del presente Convenio, las palabras que se escriban con
mayusculas, tendran el significado que se les atribuye en la presente clausula o en el FIDEICOMISO,
salvo que expresamente se indique lo contrario. Dichas palabras podran emplearse en singular o en
plural segun lo requiera el sentido de la frase de que se trate:

APOYO: Es el Apoyo No Recuperable, bajo la modalidad de Subvencién, a favor de los Municipios de
Delicias, Julimes, Meoqui, Rosales y Saucillo en el Estado de Chihuahua, para destinarlo al Proyecto
‘Manejo Integral de Residuos Sélidos. El monto del Apoyo No Recuperable serd de hasta
$20°302,816.11 (veinte millones trescientos dos mil novecientos dieciséis pesos 11/100 M.N), sin
considerar el IVA y sin que dicho monto exceda del 30.79% (treinta punto setenta y nueve por ciento)
de la inversién total del PROYECTO.

CAPITAL DE RIESGO: Es el importe de los recursos propios que le corresponde aportar a la
EMPRESA, cantidad que deberd ser igual o mayor al 69.21% (sesenta y nueve punto veintiuno por
ciento) del COSTO DEL PROYECTO. El capital debera ser aportado al FIDEICOMISO mediante la
entrega de recursos liquidos de la EMPRESA y/o garantizado mediante la CARTA DE CREDITO.

CARTA DE CREDITO: Significa la carta de crédito “stand by” emitida en favor del FIDUCIARIO como
beneficiario, a satisfaccién del FONDO, por una institucién de crédito autorizada por la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico, por un monto equivalente a la parte del CAPITAL DE RIESGO gue no sea
aportada en numerario, misma que la EMPRESA esté obligada a contratar de conformidad con la
Clausula Trigésima Primera del CPS. La CARTA DE CREDITO debera estar vigente hasta que se
cumplan con los pagos correspondientes al PERIODO DE INVERSION y el PERIODO DE
REPOSICION.

CONTRATOS DE MANDATO ESPECIAL: Contratos de Mandato Especial lrrevocable,s para Actos de
Dominio, suscritos entre los Municipios y el Gobierno del Estado Libre y Soberano e Chihuahua, a
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través de su Secretaria de Hacienda: con la comparecencia del Banco del Bajio, S.A., Institucién de
Banca Multiple, en su caracter de FIDUCIARIO del FIDEICOMISO nimero 11461-12-202; con el objeto
de que en nombre de los Municipios y en su representacién, la Secretaria de Hacienda deposite en el
FIDEICOMISO el porcentaje de las Participaciones presentes y futuras de ingresos federales que le
correspondan a cada Municipio; y de esta forma garantizar el cumplimiento del pago de la
Contraprestacion establecida en el CPS.

COSTO DEL PROYECTO: Es la cantidad de $65'927,276.88 (sesenta y cinco millones novecientos
veintisiete mil doscientos setenta y seis pesos 88/100 M.N.) para llevar a cabo el PROYECTO.

CPS: Es el Contrato de Prestacion de Servicios a Precio Fijo y por Tiempo Determinado (CPS) para
realizar actividades de recoleccion, traslado y disposicién final de residuos solidos: asi como para
operar el sitio de disposicién final bajo el método de Ingenieria denominado Relleno Sanitario y, la
clausura y saneamiento de los tiraderos actuales incluyendo su mantenimiento de posclausura en los
municipios de Delicias, Julimes, Meoqui, Rosales y Saucillo, en el Estado de Chihuahua, de fecha 10 de
agosto de 2012, celebrado entre el PROMOTOR y las empresas Aseo Urbano de Chihuahua, S.A. de
C.V., Construcciones y Urbanizaciones de Torredn, S.A. de C.V. y Tecnosilicatos de México, S.A. de
C.V., quienes de acuerdo al Contrato de Asociacion, constituyen una empresa denominada Organika
Operadora de Residuos Sélidos, S.A. de C.V,, con la comparecencia de la sociedad mercantil
denominada Construcciones y Urbanizaciones de Torreén, S.A. de C.V., en su caracter de obligado en
forma conjunta y solidaria.

CUENTA FONADIN: Cuenta que el FIDUCIARIO abrira e identificara para recibir los recursos del
APOYO aportados por el FONDO al PROYECTO.

ESQUEMA FINANCIERO: Es el documento que contiene los conceptos, montos y porcentajes que
conforman el monto total de inversién del PROYECTO, desglosado por fuente de financiamiento,
conforme al cual el FIDUCIARIO cubrira las estimaciones de obra y las estimaciones de supervisién,
en términos del FIDEICOMISO.

FIDEICOMISO: Es el Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Inversién, Administracién y Fuente de
Pago numero 11461-12-202 , incluyendo todos sus Anexos, asi como las modificaciones que en su
caso, se lleven a cabo al mismo.

FIDUCIARIO: Es el Banco de Bajio, S.A., Institucién de Banca Muiltiple, en su caracter de Institucién
Fiduciaria.

FONDO: Es el Banco Nacional de Obras y Servicios Pulblicos, S.N.C., en su caracter de Institucion
Fiduciaria en el Fideicomiso nimero 1936 denominado Fondo Nacional de Infraestructura.

GASTOS DIVERSOS: Comprende los gastos generados por comisiones fiduciarias, intereses
derivados de deuda, comisiones, seguros, fianzas, tramites, permisos, Manifestacion de Impacto
Ambiental, reembolsos al PROMOTOR, gastos de papeleria, los cuales seran cubiertos
exclusivamente con recursos propios de la EMPRESA.

INPC: Es el Indice Nacional de Precios al Consumidor que publica/él Instituto Nacional de Estadistica

l\ ;
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y Geografia (INEGI).

INVERSION INICIAL: Comprende la inversion (sin IVA) en magquinaria y equipo, obra civil, mobiliario y
equipo de oficina, equipo de cémputo, equipo de transporte y otros activos fijos tangibles del
PROYECTO, asi como los gastos (sin [VA) generados por pagos al SUPERVISOR de obra y el
proyecto ejecutivo.

INVERSION DE REPOSICION: Comprende la inversion, sin incluir IVA, durante la operacion referente
a maquinaria y equipo, obra civil, equipo de transporte y otros activos fijos tangibles indispensables
para llevar a cabo el PROYECTO.

Pari passu: Es al mismo tiempo y en la misma proporcién establecida.

PARTICIPACIONES: Son los derechos y recursos de las Participaciones Federales que les
corresponden a los Municipios, provenientes del Ramo 28, conforme a lo establecido en la Ley de
Coordinaciéon Fiscal, los cuales seran aportados por los Municipios de Delicias, Julimes, Meoqui,
Rosales y Saucillo al patrimonio fideicomitido para dar cumplimiento al pago de la Contraprestacién en
caso de que el PROMOTOR no realice el pago correspondiente, asi como para el pago de la
contraprestacion a realizar por los Municipios al PROMOTOR en caso de falta de pago.

PARTICIPACIONES FIDEICOMITIDAS: Cantidades de dinero que reciba mensualmente el
FIDUCIARIO por conducto de la Secretaria de Hacienda del Estado Libre y Soberano de Chihuahua,
como resultado de la afectacion que hacen los Municipios de las PARTICIPACIONES que les
correspondan de conformidad con el contrato de FIDEICOMISO.

PERIODO DE INVERSION: Es el periodo de tiempo entre el ACTA DE INICIO DE EQUIPAMIENTO
DEL RELLENO SANITARIO y del ACTA DE INICIO DE OPERACION y el ACTA DE TERMINACION
DE LA CLAUSURA Y SANEAMIENTO DE LOS TIRADEROS ACTUALES respectivamente. Este lapso
de tiempo corresponde al periodo en que se realizara la INVERSION INICIAL .

PERIODO DE INVERSION DE REPOSICION: Es el lapso de tiempo en que se debe llevar a cabo la
reposicion de vehiculos y maquinaria de recoleccion y traslado, asi como de las instalaciones la
infraestructura, la maquinaria y equipos que componen el RELLENO SANITARIO.

PERIODO DE OBRAS DE CLAUSURA Y SANEAMIENTO DE LOS TIRADEROS: Es el periodo en
que deberan quedar totalmente terminados los trabajos relativos a la CLAUSURA y SANEAMIENTO de
los TIRADEROS ACTUALES.

PERIODO DE OPERACION: Es el periodo que inicia a partir de la suscripcion del ACTA DE INICIO DE )é
OPERACION, durante el cual la EMPRESA operara, conservard, repondra el equipo v la magquinaria y
mantendra las instalaciones e infraestructura del PROYECTO, en los términos establecidos en el
CONTRATO. Asimismo incluye el MANTENIMIENTO DE POSCLAUSURA de los /TIRADEROS
ACTUALES. Fa

PROMOTOR: Organismo Publico Descentralizado Intermunicipal Organismo /O rador del Relleno

5270 12 00 www.banobras.gob.mx
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Sanitario Intermunicipal Regién Centro Sur.

PROYECTO: Se refiere al equipamiento para la prestacion de los servicios de recoleccidn, traslado y
DISPOSICION FINAL de RESIDUOS SOLIDOS en los Municipios de Julimes, Meoqui, Rosales y
Saucillo, asi como el equipamiento, mantenimiento y operacién del RELLENO SANITARIO, Ia
CLAUSURA Y SANEAMIENTO de los TIRADEROS ACTUALES incluyendo su MANTENIMIENTO DE
POSCLAUSURA en los municipios de Delicias, Julimes, Meoqui, Rosales y Saucillo en el Estado de
Chihuahua.

SECRETARIA: Es la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

SUPERVISOR: Es la empresa que, conforme a la legislacién federal aplicable, licitara y contratara el
PROMOTOR, previo visto bueno del FONDO, para supervisar que el PROYECTO, se lleve a cabo de
acuerdo con lo estipulado en el CPS, en el contrato de SUPERVISION DE OBRA, en este Convenio de
Apoyo Financiero y en el FIDEICOMISO

SEGUNDA. MONTO. Por virtud del presente Convenio, las Partes convienen que el monto del APOYO
sera hasta por la cantidad de $20°302,916.11 (Veinte millones trescientos dos mil novecientos
dieciseis pesos 11/100 M.N.), sin considerar el IVA, y sin que dicho monto exceda del 30.79% (treinta
punto setenta y nueve por ciento) de la inversion total del PROYECTO. Dicho monto se convertira en
Unidades de Inversion de las cantidades autorizadas a la fecha de las aprobaciones correspondientes.

El FONDO y el PROMOTOR acuerdan que el APOYO se otorgue a través del FIDUCIARIO, en los
terminos establecidos en el presente Convenio.

TERCERA. OBJETO. El monto del APOYO se destinara a cubrir hasta el 30.79% (treinta punto
setenta y nueve por ciento) de la inversion total del PROYECTO, sin incluir los GASTOS DIVERSOS,
de conformidad con el ESQUEMA FINANCIERO, que debidamente firmado por las partes, se adjunta
al presente instrumento como parte integrante del mismo.

El APOYO en ningln caso debera destinarse, de manera enunciativa mas no limitativa, al pago de
cualquier gasto y/o costo del FIDEICOMISO por servicios fiduciarios, los impuestos de cualquier indole
causados por o en relacion con el PROYECTO, capital e intereses correspondientes a la deuda
derivada de los créditos que al efecto contrate la EMPRESA en relacién con el PROYECTO, costos de
la carta de crédito, seguros y fianzas, asi como al pago de GASTOS DIVERSOS.

CUARTA. CONDICIONES SUSPENSIVAS. EI FONDO efectuard la entrega de los recursos del
APOYO al FIDUCIARIO, conforme al procedimiento que se indica en la Clausula Quinta del presente
Convenio, una vez que el PROMOTOR, haya cumplido, a satisfaccion del FONDO, con las condiciones
suspensivas siguientes:

O Entregar copia del dictamen juridico elaborado y suscrito por funcionario facultado del
PROMOTOR, bajo su responsabilidad, respecto de la validez del procedimiento de €ontratacién
del CPS, asi como que el mismo se realizé en términos de la normativa federal aplicable.

/
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Entregar la opinion favorable de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SECRETARIA) sobre la viabilidad técnica respecto a la propuesta de la EMPRESA, en la que
manifieste estar de acuerdo con las caracteristicas técnicas del PROYECTO.

Entregar copia de los CONTRATOS DE MANDATO ESPECIAL, debidamente inscritos en el
Registro de Deuda Estatal, asi como en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades
Federativas y Municipios que lleva la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, mediante los
cuales se afectan al FIDEICOMISO los derechos de disposicién, asi como los recursos liquidos
de los mismos, para disponer de los recursos que garantice el repago del PROYECTO, a
satisfaccion del FONDO.

Escrito del FONDO en que se manifieste que verificé que los términos y condiciones estipulados
en el CPS permiten dar viabilidad al PROYECTO.

Entregar copia del FIDEICOMISO, a satisfaccion del FONDO, para recibir y administrar el
APQYO en Pari passu conjuntamente con el CAPITAL DE RIESGO.

Establecer en el contrato del FIDEICOMISO el derecho a favor del FONDO de nombrar al
menos un miembro en el Comité Técnico del propio FIDEICOMISO, con voz y voto.

Establecer en el contrato del FIDEICOMISO la cuenta FONDO DE RESERVA, gue se destinara
para pagar la INVERSION DE REPOSICION, autorizando para que del pago de la
CONTRAPRESTACION se destine la cantidad de $115,000.00 (ciento quince mil pesos 00/100
M.N.) mensuales, durante los primeros nueve (9) afios iniciando a partir del ACTA DE INICIO
DE OPERACION y hasta completar la cantidad de $12°300,946.60 (Doce millones trescientos
mil novecientos cuarenta y seis pesos 60/100 M.N.) esta cantidad se debera actualizar conforme
al INPC, asi mismo, a partir del afio noveno (9) y hasta el afio dieciocho (18) la empresa debera
cubrir la cantidad de $142,000.00 (ciento cuarenta y dos mil pesos 00/100 M.N.) mensuales
durante los siguientes nueve afios hasta el afio 18, a fin de reunir la cantidad de $157216,914.40
(Quince millones doscientos dieciséis mil novecientos catorce pesos 40/100 M.N.), con sus
respectivas actualizaciones.

Entregar escrito mediante el cual el PROMOTOR, a satisfaccion del FONDO, manifieste bajo
protesta de decir verdad, que la participacion acumulada de recursos publicos, federales,
estatales y municipales, no sea mayor al 66% (sesenta y seis por ciento) de la inversién total del
PROYECTO durante la construccién del mismo.

Entregar constancia, de que la EMPRESA aporté al FIDEICOMISO, al menos el CAPITAL DE
RIESGO, equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del COSTO DEL PROYECTO en el periodo
de INVERSION INICIAL con recursos liquidos al patrimonio del FIDEICOMISO o mediante la
CARTA DE CREDITO correspondientes.

| Acreditar documentalmente, a satisfaccién del FONDO, la contratacién de la Supervision del
PROYECTO, en términos de la normativa federal aplicable.

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Sanla Fe, Del. Alvaro l/)
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O Entregar al FONDO un oficio, por medio del cual el PROMOTOR se obligue a restituir al
FONDO, en un plazo maximo de 2 afos la totalidad de los recursos del APOYO efectivamente
dispuesto, mas los intereses que en su caso se hubieran generado, tanto en el caso de una
Terminacion Anticipada, como en el caso de una Suspension Temporal por un plazo mayor a 60
dias naturales, sin que se hubiere solicitado una prorroga al FONDO y esta hubiese sido
debidamente aprobada.

QUINTA. PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE RECURSOS AL FIDUCIARIO. El FONDO entregara
al FIDUCIARIO, en varias exhibiciones o ministraciones, el importe correspondiente al APOYOQ
conforme a lo estipulado en la clausula Séptima del presente Convenio, mediante transferencia
electronica de fondos a la cuenta que el FIDUCIARIO previamente le notifique al FONDO por escrito
en un plazo de 5 (cinco) dias habiles anteriores a la fecha en que se deba efectuar la transferencia. Lo
anterior, siempre y cuando se haya cumplido, a satisfaccion del FONDO, con lo establecido en la
Clausula Cuarta del presente instrumento.

SEXTA. RECEPCION E INVERSION DEL APOYO. Para la recepcion de los recursos liquidos que
deriven del APOYO y que se integren al patrimonio del FIDEICOMISO, el FIDUCIARIO abrirda una
cuenta individual al efecto (CUENTA FONADIN), e invertira dichos recursos conforme al procedimiento
siguiente:

() Los recursos que se reciban en la CUENTA FONADIN hasta las 12:00 horas, seran invertidos por
el FIDUCIARIO el mismo dia de su recepcién, en los valores, plazos, entidades y condiciones que
le instruya el FONDO por escrito. A falta de esta instruccién, el FONDO autoriza al FIDUCIARIO a
que los recursos se inviertan en los valores, plazos, entidades y condiciones que, respectivamente,
se estipulan en los incisos (ii), (iii), (iv) y (vi) de la presente clausula.

Aquellos recursos que se reciban en la CUENTA FONADIN después de las 12:00 horas, se
mantendran depositados en la misma y se invertiran el dia habil siguiente al de su recepcién, en los
términos previstos en este inciso.

(i) Los valores en que el FIDUCIARIO podra invertir los recursos de la CUENTA FONADIN seran
aquellos denominados en moneda nacional, emitidos por el Gobierno Federal, o bien, por
instituciones de crédito que no tengan una calificacion inferior a “AAA”.

(iif) El plazo de inversién de los recursos de la CUENTA FONADIN sera hasta de 90 (noventa) dias, el
cual se ajustara a las necesidades de liquidez para dar cumplimiento a los fines del FIDEICOMISO.

(iv) EI FIDUCIARIO sélo podré invertir los recursos de la CUENTA FONADIN a través de instituciones
de credito con una calificacion crediticia igual a “AAA” y en valores de sociedades de inversién cuya
cartera esté integrada por los valores emitidos por el Gobierno Federal e instituciones de crédito
autorizadas para operar con dicha calidad por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

(v) En el supuesto de que exista imposibilidad para invertir los recursos de la CUENTA FONADIN, asi
como para reinvertir a su vencimiento aquéllos que se encuentren invertidos en los términos
pactados en la presente cladusula, los mismos se mantendran depositados T ];:/propia CUENTA
FONADIN, segun corresponda. En este supuesto, el FIDUCIARIO notificara all FONDO por escrito,
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via fax o correo electrénico, la causa de tal imposibilidad, a mas tardar el dia habil siguiente a aquel
en que se presente la eventualidad de que se trate. Una vez que se presenten las condiciones que
permitan realizar la inversion, el FIDUCIARIO procederd en los términos estipulados en esta
clausula;

(vi) En caso de que el FIDUCIARIO efectte la inversion de los recursos que se reciban en la CUENTA

FONADIN en cualquiera de las empresas pertenecientes al Banco de Bajio, S.A., Institucién de
Banca Multiple, ésta deberd devengar la tasa mas alta que la propia institucion pague por
operaciones al mismo plazo y monto similar, en las fechas en que se mantenga la inversién. En
estos casos, la inversion del patrimonio de los recursos de la CUENTA FONADIN debera
efectuarse a través del area especializada del FIDUCIARIO y de conformidad con los lineamientos,
politicas y demés normativa aplicable, evitando posibles conflictos de interés.

(vii) En los informes periédicos que el FIDUCIARIO someta a la consideracion del FONDO se

incorporara un apartado referente a las inversiones que el mismo realice en términos de |a presente
clausula.

SEPTIMA. DESEMBOLSO DEL APOYO. E| FIDUCIARIO realizara en Pari passu el desembolso del
APOYO, para el pago de las ESTIMACIONES DE OBRA y de las ESTIMACIONES DE SUPERVISION
del PROYECTO, una vez que la EMPRESA haya realizado la aportacion de CAPITAL DE RIESGO al
FIDEICOMISO, conforme a lo estipulado en el FIDEICOMISO y en el presente Convenio, en los
términos siguientes:

1.

Pago de estimaciones de obra.

Una vez aprobadas y validadas las estimaciones de obra conforme a lo dispuesto en el presente
Convenio y en el FIDEICOMISO, el FIDUCIARIO solicitara por escrito la conformidad del FONDO
para el pago de la parte correspondiente del APOYO. El FONDO contara con un plazo méaximo de
5 (cinco) dias habiles contado a partir del dia habil en que se reciba la solicitud que corresponda,
para depositar, los recursos que correspondan del APOYO en la CUENTA FONADIN. El FONDO
depositara los recursos siempre y cuando se cerciore que: i) las estimaciones estén debidamente
autorizadas por las personas facultadas para ello, por parte del PROMOTOR vy la Supervision; ii)
que el FIDUCIARIO cuente con los recursos del CAPITAL DE RIESGO, para el pago de la
estimacién de que se trate, en los porcentajes establecidos en el FIDEICOMISO, a efecto de cubrir
la estimacion respectiva en Pari passu en los términos del presente Convenio y del FIDEICOMISO
y iii} que la actualizacion del monto de las estimaciones se hayan calculado conforme a la
mecanica establecida en este Convenio y en el FIDEICOMISO. En caso de que el FONDO
considere que no se cumple con alguno de los aspectos mencionados, lo hara del conocimiento
del FIDUCIARIO, marcando copia al PROMOTOR y al FIDEICOMISARIO EN PRIMER LUGAR,
dentro del mismo plazo mencionado, a efecto de que subsanen el requisito de que se trate, en
cuyo caso se volvera a solicitar la conformidad del FONDO en los términos descritos.

Con independencia de lo anterior, si el FONDO tuviera conocimiento de que existen’situaciones
que pongan en riesgo la viabilidad del PROYECTO, o en caso de que no se cumplan con los
términos estipulados en el parrafo inmediato anterior, el FONDO se reserva la facultad de no emitir
su conformidad. Para estos efectos, el FONDO notificara por escrito al FID IARIO, enviando
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copia de dicha notificacién al PROMOTOR vy al FIDEICOMISARIO EN PRIMER LUGAR, dentro del
término de 5 (cinco) dias habiles a que se refiere el parrafo inmediato anterior, informando dicha
situacién. En este supuesto, el FIDUCIARIO convocard a una reunion de Comité Técnico del
FIDEICOMISO, a solicitud del FONDO o de cualquier otro de sus miembros, a efecto de analizar
las causas que motivaron la no conformidad del FONDO y determinar las medidas correctivas
procedentes, que permitan asegurar la terminacién del PROYECTO.

Una vez que el FIDUCIARIO reciba la totalidad de los recursos del APOYO y del CAPITAL DE
RIESGO, el FIDUCIARIO, en un plazo de 2 (dos) dias habiles, transferira a la cuenta bancaria que
para tal efecto, la EMPRESA le indique por escrito, los recursos del APOYO, en el porcentaje
correspondiente a la estimacion de obra presentada, en el entendido de que el FIDUCIARIO
pagara en Pari passu las estimaciones de obra aprobadas por la Supervisién, en los términos
pactados en el FIDEICOMISO.

El FIDUCIARIO realizara el pago de las estimaciones de obra de que se trate y llevara el registro
contable correspondiente.

En tanto los recursos del APOYO no se apliquen al pago de las estimaciones de obra, y en
general al cumplimiento de los fines del FIDEICOMISO, el FIDUCIARIO los invertira en términos
de lo estipulado en la Clausula Sexta del presente Convenio.

Una vez que se haya pagado la Gltima estimacion de obra, correspondiente a la construccion del
PROYECTO, se haya firmado el Acta de Terminacion de Clausura y Saneamiento de los Tiraderos
Actuales, asi como cubierto la INVERSION DE REPOSICION, de existir remanentes en los
recursos relativos al APOYO y los intereses que éste haya generado, el FIDUCIARIO reembolsara
dichas cantidades al FONDO, previa instruccién que reciba por escrito de éste ultimo, donde
indique los datos de la cuenta en que sera depositado.

Pago de estimaciones de la SUPERVISION.

Una vez aprobadas las estimaciones de la supervisién, conforme a lo establecido en el presente
Convenio y en el FIDEICOMISO, el FIDUCIARIO solicitara por escrito al FONDO los recursos para
el pago de la parte correspondiente del APOYO, anexando original de las estimaciones de
SUPERVISION debidamente firmadas por el Supervisor y el PROMOTOR. ElI FONDO contara con
un plazo maximo de 5 (cinco) dias habiles contado a partir del dia habil en que se reciba la
solicitud que corresponda, para transferir los recursos a la CUENTA FONADIN. El FONDO
transferira  dichos recursos siempre y cuando se cerciore que: i) las estimaciones estén
debidamente autorizadas por las personas facultadas para ello, por parte de la propia Supervisora
y del PROMOTOR v, ii) que el FIDUCIARIO cuente con los recursos del CAPITAL DE RIESGO. o
en su caso se encuentre vigente la CARTA DE CREDITO, para el pago de la estimacién de que se
trate, en los porcentajes establecidos en el FIDEICOMISO, a efecto de cubrir la estimacion
respectiva en Pari passu en los términos del presente Convenio y del FIDEICOMISO. En/caso de
que el FONDO considere que no se cumple con alguno de los aspectos mencionados, o hara del
conocimiento del FIDUCIARIO, marcando copia al PROMOTOR y al FIDEICOMISARIO EN
PRIMER LUGAR dentro del mismo plazo mencionado, a efecto de que se subsane/&l requisito de

f
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que se trate, en cuyo caso se volvera a solicitar al FONDO los recursos para el pago de la parte
correspondiente del APOYO en los términos descritos.

2. Con independencia de lo anterior, si el FONDO tuviera conocimiento de que existen situaciones
que pongan en riesgo la viabilidad del PROYECTO, el FONDO se reserva la facultad de no
transferir los recursos para el pago de la parte correspondiente del APOYO en términos de lo
estipulado en el parrafo inmediato anterior. Para estos efectos, el FONDO notificara dicha
situacion por escrito al FIDUCIARIO, enviando copia de dicha notificacién al PROMOTOR y al
FIDEICOMISARIO EN PRIMER LUGAR, y dentro del término de 5 (cinco) dias habiles a que se
refiere el parrafo inmediato anterior. En este supuesto, el FIDUCIARIO convocara a una reunion
de Comité Técnico del FIDEICOMISO, a solicitud del FONDO o de cualquier otro de sus
miembros, a efecto de analizar las causas que motivaron la no conformidad del FONDO y
determinar las medidas correctivas procedentes, que permitan asegurar la terminacién del
PROYECTO.

3. Una vez que el FONDO este conforme con las estimaciones de SUPERVISION presentadas,
depositara los recursos en la CUENTA FONADIN. El FIDUCIARIO transferira a la cuenta bancaria
que para tal efecto la Supervision le indique por escrito, los recursos del APOYO, en el porcentaje
correspondiente a la estimacion de supervision en un plazo no mayor a 2 (dos) dias habiles
siguientes a aquel en que cuente con los recursos del APOYO y del CAPITAL DE RIESGO, en el
entendido de que el FIDUCIARIO pagara en Pari passu las estimaciones de supervision
aprobadas por el PROMOTOR, en los términos pactados en el FIDEICOMISO.

4. EIFIDUCIARIO realizara el pago de las estimaciones de supervisién y llevara el registro contable
correspondiente.

5. En tanto los recursos del APOYO no se apliquen al pago de las estimaciones de supervisién y, en
general al cumplimiento de los fines del FIDEICOMISO, el FIDUCIARIO los invertira de
conformidad con lo establecido en el la Clausula Sexta de del presente Convenio.

6. Una vez que se haya pagado la Gltima estimacion de la supervision, correspondiente a la
construccion del PROYECTO, se haya firmado el Acta de Terminacién de Clausura y Saneamiento
de los Tiraderos Actuales, asi como cubierto la INVERSION DE REPOSICION, de existir
remanentes en los recursos relativos al APOYO vy los intereses que éste haya generado, el
FIDUCIARIO reembolsara dichas cantidades al FONDO, previa instruccion que reciba por escrito
de éste ultimo donde indique los datos de la cuenta en que sera depositado.

OCTAVA. RENDICION DE CUENTAS. Las Partes convienen en que para dar transparencia al manejo
de los recursos, el PROMOTOR debera rendir informes por escrito en cada sesién ordinaria de Comité
Técnico del FIDEICOMISO, los cuales comprenderan cuando menos lo siguiente:

O Informacién detallada sobre el avance de las obras del PROYECTO.
O Informacién detallada sobre el uso y destino de los recursos del PROYECTO.
0 Informacién detallada sobre el desempefio de la Supervisién del PROYECTO.

A
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informes correspondientes la informacién adicional que se estime necesaria en funcion del avance de
las obras del PROYECTO.

Asimismo, el PROMOTOR se obliga a rendir al FONDO informes trimestrales relativos a los avances
programatico, presupuestario, fisico y financiero del objeto de este Convenio, en la inteligencia que de
no rendir dichos informes en tiempo y forma, durante la etapa de inversion del PROYECTO, se
suspenderan los desembolsos del APOYO, sin requerirse notificacion para tales efectos, y en caso de
reincidencia se dara por terminado anticipadamente el presente Convenio, quedando obligado el
PROMOTOR a reembolsar integramente al FONDO, los recursos del APOYO que se hubieren
utilizado en el PROYECTO, debiendo hacer las previsiones presupuestales para el ejercicio fiscal
inmediato posterior a la fecha en que se dé por terminado el propio Convenio.

Sin perjuicio de lo anterior, las partes convienen que el PROMOTOR entregue un informe por escrito al
FONDO con 10 (diez) dias habiles de anticipacién a cada sesion ordinaria de Comité Técnico del
FONDO, para que se adjunte a la carpeta de la sesién correspondiente, que incluya el estado de
avance de la ejecucién del PROYECTO y demas asuntos relevantes.

NOVENA. SUSPENSION TEMPORAL EN LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO. En el caso de que
por cualquier causa se interrumpa la construccién del PROYECTO por un plazo superior a 15 (quince)
dias naturales, el FIDUCIARIO, sin su responsabilidad y previa notificacién escrita que al efecto le
haga el FONDO, suspendera el desembolso del APOYO. Una vez que se compruebe fehacientemente
y a satisfaccion del FONDO, el reinicio en la realizacién de los trabajos correspondientes, el
FIDUCIARIO restablecera los desembolsos del APOYO, conforme a las instrucciones que para tal
efecto emita el FONDO.

Como excepcion a lo sefialado en el parrafo anterior, las Partes acuerdan que el FIDUCIARIO no
suspendera los desembolsos del APOYO para el pago de las estimaciones de obra y de supervision
generadas antes de la suspension de las obras, siempre y cuando hayan sido autorizadas por la
Supervision, en los términos pactados en este Convenio y en el FIDEICOMISO.

El PROMOTOR instruird por escrito a la Supervision adjuntando copia al FONDO, para que en el
momento en que se presente alguna contingencia que ponga en riesgo la ejecucién del PROYECTO,
la Supervision notifique al FIDUCIARIO en un plazo méximo de 5 (cinco) dias habiles para que
suspenda el desembolso de los recursos que aln no se encuentren autorizados, marcando copia de tal
notificacion al FONDO.

Asimismo, en un plazo maximo de 15 (quince) dias naturales, contados a partir de la notificacién a que
se refiere el parrafo anterior, el PROMOTOR, se obliga a adoptar las medidas correctivas que sean
necesarias para subsanar el problema, notificando por escrito para tales efectos al FIDUCIARIO y al
FONDO.

Una vez subsanado el problema y previa verificacion de la Supervision, el PROMOTOR vy el Supervisor
se obligan a notificar al FONDO y al FIDUCIARIO, el reinicio del PROYECTO. En cuyo caso, el
FONDO podra instruir por escrito al FIDUCIARIO el reinicio de la disposicion de los recursos del
APOYO, previa verificacion fisica por parte del FONDO del reinicio del PROYECTO. /
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En caso de que dichas medidas correctivas no se adopten dentro del plazo a que se refiere esta
clausula, el FONDO se reserva la facultad de no transferir los recursos para el pago de la parte
correspondiente del APOYO.

DECIMA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS. En el
evento de una terminacion anticipada del CPS, por causas imputables al PROMOTOR y/lo a la
EMPRESA, las Partes estipulan que los efectos legales del presente Convenio se daran por
terminados y el FIDUCIARIO debera suspender de manera definitiva los desembolsos del APOYO,
salvo instruccién por escrito que emita el FONDO. Lo anterior, de conformidad con lo siguiente:

1,

El PROMOTOR se obliga a notificar al FONDO la terminacion anticipada del CPS, dentro de los 5
(cinco) naturales dias siguientes a la fecha de la referida notificacion de terminacién,
acompafiando al efecto, copia de la resolucién administrativa o judicial correspondiente. A falta de
dicha notificacién, el PROMOTOR se obliga a resarcir al FONDO los dafios y perjuicios que
correspondan.

Si la terminacién del CPS ocurre durante el PERIODO DE INVERSION o en el PERIODO DE
OBRAS DE CLAUSURA Y SANEAMIENTO DE LOS TIRADEROS, se estara a lo siguiente:

a) El FIDUCIARIO rembolsard al FONDO el monto del APOYO no dispuesto a la fecha de
notificacion de terminacién anticipada, mas el importe de los rendimientos que se hubieren
obtenido por su inversién, en los términos estipulados en el presente Convenio, para lo cual el
FONDO dara aviso por escrito al FIDUCIARIO el mismo dia o al dia siguiente en que hubiere
sido notificado por el PROMOTOR en términos del numeral anterior, considerando en su caso
las cantidades de obra ejecutada pendiente de pago conforme a los informes de Ia Supervisién.
Esta obligacion sera aplicable en cualquiera de los supuestos estipulados en el CPS como
causal de terminacién anticipada.

b) En el caso de que se dé la terminacién anticipada por rescision del CPS, el PROMOTOR, se
obliga a rembolsar directamente al FONDO la totalidad de los recursos del APOYO que ya
hubieran sido dispuestos, actualizados conforme al INPC, desde la fecha de su disposicion y
hasta su total liquidacion.

3. Si la terminacién anticipada del CPS ocurre durante el PERIODO DE OPERACION y dicha

DECIMA PRIMERA. MECANISMO DE REEMBOLSO DEL APOYO POR EL P

terminacion es por cualquiera de las causales de rescisién imputables al PROMOTOR, éste se
obliga a rembolsar directamente al FONDO la totalidad de los recursos del APOYO dispuesto
actualizados conforme al INPC, desde la fecha de su disposicion y hasta su total liquidacién.

El reembolso de los recursos del APOYO por parte del PROMOTOR al FONDO, en el supuesto de
que el CPS se dé por terminado anticipadamente ya sea en el PERIODO DE INVERSION, en el
PERIODO DE OPERACION o bien en el PERIODO DE REPOSICION, se realizara en exhibiciones
mensuales, en un plazo no mayor a 2 (dos) afios, contado a partir de la fecha en que se declare la
terminacién anticipada del CPS. Para tales efectos, el PROMOTOR y el FONDO acordaran el
calendario y los montos de los reembolsos, sin exceder del plazo antes sefialado. :

MOTOR. Para

4
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efectos de que el PROMOTOR rembolse los recursos en términos de la Clausula Décima anterior, se
obliga a incluir en sus presupuestos anuales las partidas correspondientes para cumplir con dicha
obligacién. Si el reembolso se tiene que hacer en un ejercicio fiscal ya en curso, el PROMOTOR se
obliga a modificar su presupuesto de egresos de ese gjercicio fiscal y se obliga a prever lo conducente
en los presupuestos de egresos de los ejercicios fiscales siguientes, tomando en consideracién el
plazo de hasta 2 (dos) afios, citado en el numeral 4 de la Clausula Décima inmediata anterior.

DECIMA SEGUNDA. RESCISION DEL CONVENIO. El FONDO podra en cualguier momento rescindir
este Convenio, sin necesidad de resolucién judicial, por el incumplimiento del PROMOTOR a cualquiera
de las obligaciones que tiene a su cargo en virtud de la celebracion del presente Convenio,
entendiéndose ademas, de manera enunciativa y no limitativa, las causas siguientes:

1. Siel PROMOTOR entrega al FONDO documentacién o informacion falsa para el otorgamiento del
APQYO;

2. Siexistiese falsedad respecto de cualesquiera de las manifestaciones contenidas en el apartado de
Declaraciones del PROMOTOR en el presente Convenio:

3. Si el PROMOTOR lleva a cabo alguna modificacién a los términos y condiciones del CPS, del
FIDEICOMISO, y/o de la CARTA DE CREDITO relacionadas con el PROYECTO, sin la
autorizacion previa y por escrito del FONDO, o

4. Por incumplimiento del PROMOTOR de cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas de
este Convenio y/o del CPS.

DECIMA TERCERA. INFORMACION. En este acto el PROMOTOR autoriza al FONDO a proporcionar
cualquier informacion contenida o relacionada con el presente Convenio, en aquellos casos que asi se
requiera con motivo de solicitudes que formule alguna instancia de fiscalizacién 0, en general, cualquier
autoridad facultada para ello en términos de las disposiciones aplicables.

El PROMOTOR se obliga a guardar la confidencialidad debida respecto de los resultados e informacion
contenida en el PROYECTO; particularmente por lo que hace al procedimiento tendente a la eventual
inversién en el PROYECTO.

La informacion relacionada con el presente Convenio, se encuentra sujeta a las previsiones contenidas
en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica Gubernamental y demas
disposiciones legales y normativas aplicables

DECIMA CUARTA. INDEMNIZACION. El PROMOTOR se obliga a defender y a sacar en paz y a salvo
al FONDO, asi como a sus delegados fiduciarios, funcionarios, empleados y apoderados, de toda y
cualquier clase de responsabilidad que surja con motivo de la aplicacién de los recursos del APOYO
objeto del presente Convenio, en el entendido de que dicha aplicacién es responsabilidad exclusiva del
PROMOTOR. Asimismo, el PROMOTOR se obliga a defender y a sacar en paz y a salvo,al FONDO,
asi como a sus delegados fiduciarios, funcionarios, empleados y apoderados, de cualquier demanda,
denuncia, querella y, en general, reclamacion de cualquier naturaleza que directa o indifectamente se
pretenda hacer valer en contra del FONDO, de sus delegados fiduciarios, funcionarigs, empleados o

e
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apoderados, en relacidon o con motivo del presente Convenio, del CPS, de la CARTA DE CREDITO, de
los CONTRATOS DE MANDATO ESPECIAL y/o del FIDEICOMISO, incluyendo sin limitar los
honorarios de abogados, y las cantidades que se requieran por concepto de multas, sanciones o
penas, ya sea ante autoridades administrativas, judiciales, tribunales arbitrales o cualquier otra
instancia, tanto de caracter local como federal, nacionales o extranjeras, excepto en el caso en que se
determine por la autoridad competente que hubiese mediado dolo o culpa por parte del FONDO, sus
empleados y funcionarios.

DECIMA QUINTA. RELACION CONTRACTUAL. No existira relacién contractual en materia laboral de
ninguna especie entre las partes y el personal que la otra utilice en la ejecucién del presente Convenio.
Por lo tanto, el PROMOTOR se obliga a mantener al FONDO en paz y a salvo de cualquier reclamacion
por los derechos de los trabajadores que se empleen en la ejecucién del PROYECTO, ya sea que dicha
reclamacion provenga de tales trabajadores, o bien de autoridades, sindicatos o instituciones
relacionadas con los derechos de éstos. Asimismo, el PROMOTOR se obliga a mantener al FONDO y
al FIDUCIARIO en paz y a salvo de cualquier reclamacion de otra naturaleza proveniente de terceros,
por obligaciones que asuma para el cumplimiento de este Convenio.

DECIMA SEXTA. DOMICILIOS. Para todos los efectos derivados de este Convenio, las Partes
sefialan como sus domicilios para oir y recibir toda clase de documentacion y notificacién, asi como
para emplazamiento en caso de juicio, los siguientes:

FONDO: Avenida Javier Barros Sierra nimero 515, 8° piso, Colonia Lomas de
Santa Fe, Delegacién Alvaro Obregén, Cédigo Postal 01219, Ciudad de
México, Distrito Federal.

FIDUCIARIO: Manuel J. Clouthier No. 508, Col. Jardines del Campestre C.P. 37128,
Leén Gto.
PROMOTOR: Avenida del Parque Oriente, Avenida Central, Colonia Centro, Cédigo

Postal 33000, Delicias, Chihuahua.

Cualquier cambio de domicilio debera ser notificado por escrito a las otras partes con 30 (treinta) dias
naturales de anticipacién a la fecha en que deba surtir efectos ese cambio. Sin esta notificacién, todas
las comunicaciones se tendran validamente hechas en los domicilios sefialados en ésta clausula.

DECIMA SEPTIMA. COMUNICACIONES. Las Partes convienen en este acto que las comunicaciones
que se generen con motivo del presente Convenio, se efectuaran mediante documento suscrito por
persona debidamente facultada para ello y notificado personalmente en los domicilios sefialados en la
Clausula Décima Sexta de este Convenio.

Las Partes estédn de acuerdo con lo establecido por la legislacién mexicana en materia de comercio
electrénico y reconocen y aceptan que podran tener cualquier tipo de comunicacién derivada de lo
pactado en el presente instrumento via correo electrénico, misma que surtira todos sus efectos legales
conforme a lo establecido en el Cédigo de Comercio, sefialando para tales efectos i
direcciones:

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, Del. Alvaro Qbpéién, CP. 01219, México, D.F.
Tel.: (55) 42 7012 00 www.b: ancbras.gob.mx
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FONDO: Carlos.Puente@banobras.gob.mx
Guillermo.Padilla@banobras.gob.mx

PROMOTOR: eortiznat@gmail.com

FIDUCIARIO: Irendonn@bb.com.mx

asalas@bb.com.mx

Las Partes se obligan a notificarse cualquier cambio en sus direcciones electrénicas, ya sea por
escrito, via fax o correo electronico. De no realizar dicha notificacion, se tendran por validamente
hechas las efectuadas en las direcciones de correo electrénico precisadas en esta clausula.

DECIMA OCTAVA. VIGENCIA. Las Partes acuerdan que el presente instrumento tendrd la vigencia
suficiente para que se cumplan integramente todas y cada una de las obligaciones a cargo de las
Partes, derivadas de su celebracién.

DECIMA NOVENA. MODIFICACION. Cualquier modificacion al presente Convenio debera otorgarse
previamente y por escrito por las Partes.

VIGESIMA. TITULOS DE LAS CLAUSULAS. Los titulos con los que se denomina a cada una de las
clausulas que aparecen en el presente Convenio, tienen el exclusivo proposito de facilitar su lectura, por
tanto, no definen ni limitan el contenido de las mismas, por lo que para efectos de interpretacion de cada
clausula debera atenderse exclusivamente a su contenido y de ninguna manera a su titulo.

VIGESIMA PRIMERA. JURISDICCION. Para Ia interpretacién, cumplimiento y ejecucién del presente
Convenio, las Partes se someten expresamente a la legislacion federal y a la jurisdiccién de los
tribunales federales competentes con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando
desde este momento al fuero presente o futuro que por cualquier causa o razén pudiera
corresponderles.

Una vez que fue leido el presente Convenio por sus otorgantes y enterados de su contenido, fuerza y
alcance legal, lo ratifican y firman de conformidad en la Ciudad de México, Distrito Federal, en 3 (tres)
tantos el 8 de octubre de 2013.

Tel.: (55) ?9 012 00 www.banobras.gob.mx
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"2013, ANO DE LA LEALTAD [NSTITUCIONAL Y CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANQ"

FONDO
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS 'Pl'JBLICOS’, S.N.C,,
INSTITUCION FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO PUBLICO NUMERO 1936,
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

.

FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ ORTIZ MENA CARLOS ANDRES PUENTE LPOPEZ
DIRECTOR DE BANCA DE INVERSION Y SUBDIRECTOR DE AGUA, ENERGIA Y MEDIO
DELEGADO FIDUCIARIO AMBIENTE
PROMOTOR

ORGANISMO DESCENTRALIZADO INTERMUNICIPAL DENOMINADO
“ORGANISMO OPERADOR DEL RELLENO SANITARIO
INTERMUNICIPAL REGION CENTRO SUR”

ENRIQUE §)
DIRECTOR GENERAL

: ) FIDUCIARIO )
BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
N SU/GARACTER DE INSTITUCION FIDUCIARIA

LILIANA RENDON NUNEZ ALVAREZ

DELEGADO FIDUCIARIO

ALEJANDRO g/c\
DELEGADC

/
/

La presente hoja de firmas corresponde al Convenio de Apoyo Financiero de fecha 8 de octubre de 2013, que celebran el Banco Nacional de
Obras y Servicios Publicos, S.N.C., Institucién Fiduciaria en el Fideicomiso Publico Ndmero 1936 denominado Fondo Nacional de
Infraestructura, el Organismo Descentralizado Intermunicipal denominado “Organismo Operador del Relleno Sanitario Intermunicipal Regién
Centro Sur’ y el Banco de Bajio, S.A., Institucién de Banca Mdltiple, en su caracter de Institucién Fiduciaria.

Av, Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, Del. Alvaro Obregén, CP. 01219, México, D.F.
Tel.: (55 52 70 12 00 www.banobras.gob.mx
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ESQUEMA FINANCIERO AL CAF

BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.

ESQUEMA FINANCIERO RELATIVO AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO DE FECHA
CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO PARA LA PRESTACION

8 DE OCTUBRE DE 2013,
DE LOS SERVICIOS DE

RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE JULIMES,
MEOQUI, ROSALES Y SAUCILLO, ASi COMO EL EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL RELLENO
SANITARIO, LA CLAUSURA Y SANEAMIENTO DE LOS TIRADEROS ACTUALES INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO
DE POSCLAUSURA EN LOS MUNICIPIOS DE DELICIAS, JULIMES, MEOQUI, ROSALES Y SAUCILLO EN EL

ESTADO DE CHIHUAHUA.

COSTO DEL PROYECTO (VALORES A NOVIEMBRE DE 2011)

CONCEPTO

EMPRESA

CAPITAL DE RIESGO

FONADIN

APOYO NO
RECUPERABLE

TOTAL

PARTIDAS

INVERSION INICIAL

RECOLECCION
RELLENO SANITARIO

CLAUSURAY SANEAMIENTO

$ 5,531,099.48
$ 5,275,326.94

$ 7,300,073.36

$ 5,531,099.47
$ 4,555,775.47

$ 7.300,073.36

$ 11,082,198.95
$ 9,831,102.41

$ 14,600,146.72

TOTAL INVERSION INICIAL

$ 18,106,499.78

$ 17,386,948.30

$ 35,493,448.08

INVERSION DE REPOSICION (afio 9)

RECOLECCION $ 4,354,120.91 $ 2,915,967.81 $ 7,270,088.72
RELLENO SANITARIO $ 7,946,825.68 $ 0.00 $7,946,825.68
CLAUSURA Y SANEAMIENTO $0.00 $0.00 $ 0.00

TOTAL INVERSION DE REPOSICION $ 12,300,946.59 $ 2,915,967.81 $ 15,216,914.40

INVERSION DE REPOSICION (afio 18)

RECOLECCION $7,270,088.72 $ 0.00 $7,270,088.72
RELLENO SANITARIO $ 7,946,825.68 $ 0.00 $ 7,946,825.68
CLAUSURAY SANEAMIENTO $0.00 $0.00 $0.00

TOTAL INVERSION DE REPOSICION $ 15,216,914.40 $0.00 $ 15,‘21’5,914.40
INVERSION TOTAL $ 45,624,360.77 $ 20,302,916.11 $ ‘,65/,927,275.88
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BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.

FONDO
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.,
INSTITUCION FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO PUBLICO NUMERO 1936,
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FRANCISCO ANTONID GONZALEZ ORTIZ

MENA CARKOS ANDRES PUENTE LOPEZ
DIRECTOR DE BANCA DE INVERSION Y SUERIRECTOR DEQ;EQ}ENERG'A Y MEDIQ
DELEGADO FIDUCIARIO
PROMOTOR

ORGANISMO DESCENTRALIZADO INTERMUNICIPAL DENOMINADO
“ORGANISMO OPERADOR DEL RELLENO SANITARIO
INTERMUNICIPAL REGKON CENTRO SUR”

ENRIQUE Z NATIVIDAD
DIRECTOR GENERAL

) FIDUCIARIO _
~BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
' _EN SU CARACTER DE INSTITUCION FIDUCIARIA

ATRON LILIANA RENDON ALVAREZ
IDUCIARIO DELEGADO FIDUCIARIO

,- hoja de firmag/corresponde al Esquema Financiero relativo al Convenio de Apoyo Financiero de fecha 8 de octubre de 2013, que celebran &l
Nacional de Obra$ y Servicios Publicos, S.N.C., Institucién Fiduciaria en el Fideicomiso Publico Nimero 1936 denominado Fondo Nacional de
Infraestructura, el Orgaslismo Descentralizado Intermunicipal dencminado “Organismo Operador del Rellenc Sanitario Intermunicipal Regién Centro Sur' y el
Banco de Bajio, S.A. nstitucién de Banca Mltiple, en su caracter de Institucién Fiduciaria.
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